
 
Sprawa nr TZ.3403.02.2020                        Remonty dróg powiatowych nr 3106E i 1505E  

- 1 - 

Sprawa nr TZ.3403.02.2020 
 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE 
 

Ul. Kwiatowa 1a 
 

26-300  OPOCZNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  
 
i  

 

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa 
nr 3118E do szkoły w m. Klew” 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Roboty budowlane - na zamówienie o wartości poniżej 5 548 000 euro 
 
 

 
ZATWIERDZAM: 

 
 
 
 
          Opoczno, dnia …….08.2020r. 
 
 
 
 

sierpień 2020 r. 
 
 

Sporządził: 



 
Sprawa nr TZ.3403.02.2020                        Remonty dróg powiatowych nr 3106E i 1505E  

- 2 - 

 
 
Sprawa nr TZ.3403.01.2020 
 
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” zawiera:  
 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Załącznik do Oferty; ( Kosztorys ślepy/ofertowy ) 

Rozdział 3 Formularze dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

Formularz 3.1. Wzór oświadczenia (wstępne) Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania  

Formularz 3.2. Informacja Wykonawcy o doświadczeniu  

Formularz 3.3. Informacja Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 

realizacji zamówienia  

Formularz 3.4. Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Tom II:  WARUNKI KONTRAKTU: 

 

Rozdział 1 Projekt Umowy 

 

Tom III: DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 

 
Rozdział 1 Przedmiar robót. 

Rozdział 2 Tabela wyrównań 

Rozdział 3 STWiORB – wymagania ogólne 
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Tom I 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
WRAZ Z FORMULARZAMI 

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Załącznik do Oferty; ( Kosztorys ślepy/ofertowy ) 

Rozdział 3 Formularze dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

Formularz 3.1. Wzór oświadczenia (wstępne) Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania  

Formularz 3.2. Informacja Wykonawcy o doświadczeniu  

Formularz 3.3. Informacja Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 

realizacji zamówienia  

Formularz 3.4. Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 
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Rozdział 1 
Instrukcja dla Wykonawców(IDW) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie 
26-300 Opoczno, ul Kwiatowa1a 
tel. (44) 736-11-25 
e-mail: sekretariat@zdpopoczno.pl   
 

 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument zatytułowane jest: 

 „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  
i  

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły 
w m. Klew” 

 

Sprawa nr TZ.3403.02.2020 
 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany tytuł. 
 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa 

prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39-46 ustawy z dni 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zmianami). Wartość niniejszego zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do 
robót budowlanych. 

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę 
Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1. 

 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie będzie realizowane ze środków własnych będących w dyspozycji ZDP   
 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  

„Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  
i  

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły 
w m. Klew” 

 
Zadanie będzie realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

 
CPV:  45233140-2  Roboty drogowe  

 
Wielkości robót zostały określone w kosztorysie ślepym i przedmiarze robót. 
 
Zakres rzeczowy przewidzianych remontów obejmuje: 
 

Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże na długości 670 mb  

mailto:zdpop@neostrada.pl
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- likwidację miejsc przełomowych. 
- remont  istniejącego przepustu drogowego o średnicy 80cm (wymiana rur oraz wykonanie murków 

oporowych. 
- odtworzenie podbudowy w miejscach występowania połamanych krawędzi jezdni. 
- wykonanie na całej szerokości jezdni warstwy wyrównawczej z masy asfaltobetonowej AC 11W,  
- ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm. 
- umocnieniu poboczy szerokości 1m kamieniem łamanym 0-31,5mm gr 10cm.  

 
Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w 

m. Klew na długości 890 mb 
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą w ilości średnio 50 kg/m2,  
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o grubości 3cm.  
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 10cm.  

 
 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w/w zamówienia obejmuje roboty wskazane w 
przedmiarze robót. 
 
Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie projektem organizacji ruchu oraz 
zapewni obsługę geodezyjną – wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację 
powykonawczą. 
Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. 
Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku  
zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. 

Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
zagospodarować je zgodnie z Dokumentacją Przetargową. Pozostałe materiały przydatne do ponownego 
wbudowania, po oczyszczeniu należy przewieźć na plac Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Solcu i tam w sposób 
uporządkowany złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym 
Inspektor Nadzoru. 
Drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu 
Drogowo Mostowego w Opocznie i tam posegregowane złożyć na wskazanym miejscu. 

Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz 
cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane 
przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie 
obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  

  
Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości 
wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej 
 
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 

5.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. 
 

5.4. Podwykonawstwo 
5.4.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
5.4.2 Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z usług Podwykonawcy/ów, przy realizacji przedmiotowego 

zamówienia, obowiązany jest: 
a) wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
b) podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Zamawiającemu, o ile są już znane 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. 
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c) zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt. 7.2.3. w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informację na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

5.4.3 W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

5.4.4. Wykonawca może:  
a)  powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom,  
b) zrezygnować z Podwykonawstwa.  

5.5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
5.5.1. Na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z 
wykonywaniem następujących robót: 

- Roboty przygotowawcze, 
- Roboty rozbiórkowe, 
- Roboty ziemne, 
- Odwodnienie, 
- Podbudowa,  
- Nawierzchnia 
- Pobocza  
- Bezpieczeństwo ruchu 
- Roboty towarzyszące, 
- Roboty wykończeniowe, 

objętych przedmiotem zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /art. 22 § 1 Kp - Przez nawiązanie 
stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem/. 
5.5.2. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności w zakresie określonym w 
pkt. 5.5.1. od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca 
będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

  5.5.3.  Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży Zamawiającemu: 
- oświadczenie, że osoby wykonujące czynności w zakresie określonym w pkt. 5.5.1. są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
i/lub 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych t.j. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów nr PESEL pracowników 
/wyliczenie ma charakter przykładowy, umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych a zakres anonimizacji musi być zgodny z 
przepisami w/w ustawy. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
i/lub 
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- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 
i/lub 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

5.5.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 2 miesięcy od 
podpisania umowy.   

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 

 Nie dotyczy  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Wykonawcy: 
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie 
działalności, co najmniej 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego 
przetargu, tzn. zrealizował budowę, przebudowę, remont drogi publicznej (z wyłączeniem remontów 
cząstkowych) o wartości nie mniejszej niż  300 000  PLN każde.  
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, 
jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się 
wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym 
doświadczeniem). 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach 
innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień 
wystawienia dokumentu lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, 
podając datę i kurs 

 
b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.  
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone. 
 Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowisko: 

 
kierownika budowy w specjalności drogowej - min. 1 osoba, która posiada uprawnienia w specjalności 
drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia, która ma doświadczenie jako kierownik budowy/robót lub inspektor nadzoru  przy robotach 
drogowych przez okres minimum 2 lat.  
Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia 
budowlane, rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata 
przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika budowy/robót 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane) bądź inspektora nadzoru robót drogowych 
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7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

 
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp. 

8.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp. 
 
8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub 
na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, 
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 
9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
 a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu; 
 b) kosztorys ofertowy 
9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.a) IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą w 

formie pisemnej zgodnie z wzorami, które stanowią odpowiednio Formularz 3.1  
9.3. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia -– wg załącznika Formularz 
nr 3.4 do SIWZ. . 

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  
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9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 
następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu:  
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika Formularz nr 3.2 do SIWZ. 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – wg załącznika Formularz nr 3.3 do SIWZ. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu: NIE DOTYCZY 

9.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 
ustawy Pzp). 

10.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia.  
Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 
mowa w załączniku nr 3.1 do SIWZ. 

 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz 
o których mowa w pkt. 8.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 
wykazują zgodnie z pkt. 7.2. IDW. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z 
Wykonawców. 

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie 
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.  9.7., przy czym dokumenty i 
oświadczenia o których mowa w pkt. 9.7.2 ) składa każdy z nich. 

 
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 
12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem: 

− operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres  
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie 
Ul. Kwiatowa 1a 
26-300 Opoczno 
tel. 44 736 11 25, e-mail: sekretariat@zdpopoczno.pl. 

− osobiście,  

− posłańca,  

− faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 
ustanowionych poniżej w pkt. 12.3. – 12.6. IDW. 

12.2. Zamawiający wyznacza Małgorzatę Kiepas do kontaktowania się z Wykonawcami:  
tel. 44 736 11 25, e-mail: sekretariat@zdpopoczno.pl. 
Kontakt z wymienioną osobą  jest możliwy w dni robocze, w godz. pracy urzędu. 

12.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, wydruk z 
transmisji faksu bądź wysłania e-maila będzie uznany za jednoznaczny z faktem otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

12.4. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 
12.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
12.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach 
lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez 
podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 12.6 
IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  

mailto:sekretariat@zdpopoczno.pl
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Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w 
sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 
których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  
 
13.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminy składania ofert. 

13.1.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 13.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 
13.1.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym w pkt. 13.1. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ 

13.2. Pytania należy kierować na adres:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie 
Ul. Kwiatowa 1a 
26-300  Opoczno 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 12.1 
IDW) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

13.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian 
SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

13.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej. 

13.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie 
internetowej. 

13.6. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz 
jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

14.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 
14.2.1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
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postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno 
być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

14.2.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z 
ofertą, chyba, że stosowne umocowanie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  

14.2.3 Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Formularzem 2.1  

14.3. Wraz z ofertą, winny być złożone: 
14.3.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 9 SIWZ; 
14.3.2. Dowód wniesienia wadium;  

14.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

14.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
14.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
 
14.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy.  

14.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w 
innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości 
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 
14.9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 
 
14.10 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji 

opisanej w pkt. 14.11. i 14.12. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 
 
14.11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 9, winny 

być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści 
oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono. 

 
14.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 
które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym 
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty 

 
14.13. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca w sekretariacie (pokój nr 204) w Zarządzie 
Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego. 



 
Sprawa nr TZ.3403.02.2020                        Remonty dróg powiatowych nr 3106E i 1505E  

- 13 - 

Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, Ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno 
oraz opisane: 

 
„Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  

  i  
Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 

3118E do szkoły w m. Klew” 
 

„Nie otwierać przed dniem 15.09.2020r., godz. 1015” 
 

 
 
14.14. Wymagania określone w pkt. 14.09. – 14.13 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Inne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

 
14.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany 

winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 
winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.  
 

14.16. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie 
do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na 
formularzu, tj Ślepym kosztorysie określonym w rozdziale 2 niniejszej Instrukcji. Podstawą obliczenia ceny 
oferty jest Przedmiar robót zamieszczony w kosztorysie ślepym/ofertowym. 

15.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 15.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle 
według kolejności pozycji wyszczególnionych w Ślepym Kosztorysie. Wykonawca określi ceny jednostkowe 
netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ślepym z przedmiarem robót.  

15.3. Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót 
Wykonawca winien podliczyć i wyliczyć cenę oferty brutto.  

15.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje 
przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do 
Ślepego Kosztorysu i przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w Ślepym Kosztorysie i przedmiarze 
robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w trybie określonym w pkt. 13. niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców.  

15.5. Tam, gdzie w Kosztorysie ślepym z przedmiarem robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych 
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach. 

15.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie 
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach I-III niniejszej SIWZ.  

15.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać zgodnie z postanowieniami 
art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami).Cenę należy 
podać z dokładnością do jednego grosza. 

15.8. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w Ślepym Kosztorysie. 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/1050.htm
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15.6. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to 
Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument, w którym – zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – poinformuje 
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego (tj. rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym nastąpi ze strony Zamawiającego), 
wskaże nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskaże ich wartość bez kwoty podatku 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  - nie dotyczy niniejszego postepowania 

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: ……….. zł.  
16.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności 

od wyboru Wykonawcy: 

− pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Opocznie  Nr  34 8992 0000 
0033 1768 2000 0030  

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

− gwarancjach bankowych 

− gwarancjach ubezpieczeniowych; 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 
1804, z póź. zm.). 

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 
16.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały 

okres związania ofertą określony w pkt. 19.1.  
16.4  Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 16.1, w formie lub formach , o których 

mowa w pkt. 16.2 zostanie wykluczony z postępowania. 
16.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem pkt. 16.8 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia  żądano. 

16.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt. 16.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego 

16.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

16.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w 
art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 
3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

16.9 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w 
przypadku, gdy:  

A/ odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie 
B/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
C/ zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy 

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

17.1. Oferty winny być złożone w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie przy ul. Kwiatowej nr 1a w sekretariacie 
(II piętro, pokój nr 204), w terminie do 15.09.2020 roku, do godziny 1000 czasu lokalnego.  
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17.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez 
otwierania po upływie terminu otwarcia ofert. 

 
18.  OTWARCIE I OCENA OFERT 

 
18.1 Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 
 
18.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kwiatowej 1a – w pokoju 

nr 212 w dniu 15.09.2020r., o godzinie 1015 czasu lokalnego. 
 
18.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w 

którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  
 
18.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

 

18.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, okres gwarancji zawartych w ofertach. 

 
18.6. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że zachodzą okol iczności określone w art. 

89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j: 
 

1) oferta jest niezgodna z ustawą, 
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3  
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
4) oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;  
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 

wniesienia wadium;  
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;  
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  
8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
 

18.7th W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz 
z zastrzeżeniem pkt. 18.9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 
18.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki 
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wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy 
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
18.9th Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

• oczywiste omyłki pisarskie,  

• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

• inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
18.10. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w pkt. 18.8 lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

19.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

 
19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 19.1., na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni.  
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium 
(jeżeli dotyczy). 
Jeżeli w postępowaniu obowiązuje złożenie wadium, przedłużenie okresu związania ofertą jest 
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 
20. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
20.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria  

i wagi:  
        Kryterium      waga 

a) Cena (C)   -60% 
b) Okres gwarancji i rękojmi(G) -40% 

Ad. a) Kryterium  Cena  „C” (do zapłacenia) 60 % 
1% odpowiada 1 punktowi. 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
Liczba punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:  
 

C= Cena brutto oferty najtańszej X waga ceny  (60) 

           Cena brutto oferty badanej  

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana w tym kryterium wynosi 60 . 
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku 
 

Ad. b) Kryterium Okres gwarancji i rękojmi  (G) –  40%   
1% odpowiada 1 punktowi.  

Kryterium Okres gwarancji i rękojmi będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
złożonego w Formularzu Oferty. 

Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium: 

- okres gwarancji 5 lata  - 0 pkt, 
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- okres gwarancji 5,5 lata  - 20 pkt, 

- okres gwarancji 6 lat  - 40 pkt, 

Uwaga! 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 5 lat. W przypadku podania przez Wykonawcę 
krótszego okresu gwarancji niż wymagany, lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 
Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 6 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres 
gwarancji dłuższy niż 6 lat, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 6 lat, natomiast w umowie zostanie 
uwzględniony okres wskazany przez Wykonawcę. 
Okres gwarancji jakości będzie tożsamy z okresem rękojmi za wady. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana w kryterium termin wynosi 40. 

 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów „P” 
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia 
zamówienia, obliczoną według następującego wzoru: 
 

P= C + G 
 Gdzie: 
 P – łączna liczba punktów jaką otrzymał Wykonawca 
 C – liczba punktów jaką otrzymał Wykonawca w kryterium „Cena”  
 G - liczba punktów jaką otrzymał Wykonawca w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” 
 

Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta n ieodrzucona, 
zawierająca największą ilość punktów, jest ofertą najkorzystniejszą.  

 
 
Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, 
zawierająca największą ilość punktów jest ofertą najkorzystniejszą. 
Zamawiający przyjmie do porównania ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić 
za wykonanie zamówienia. 

20.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone  
oferty o przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

 
20.3. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy Pzp,  
 
20.4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) i 
którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert)  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia. 

 
21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
21.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 20. 
 

21.2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
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miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 21.2.1 i 21.2.4 IDW, na stronie internetowej. 
 

22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

22.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i 
miejscu zawarcia umowy. 

22.2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży 
umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 
kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

22.3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
22.4. Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert 

 
 

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY-  nie dotyczy niniejszego postepowania 
23.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 

stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto (w zaokrągleniu do 1 zł zgodnie z zasadą przyjętą w matematyce) 
w następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
3) gwarancjach bankowych 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 
2007r Nr 42 poz. 275  

23.2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

23.3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

23.4. Wypłata, o której mowa w pkt. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

23.5. Zabezpieczenie w pełnej wysokości powinno obowiązywać 30 dni po terminie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

23.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

23.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 
dostarczony do Zamawiającego przed dniem podpisaniem umowy. 

23.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 
Spółdzielczy w Opocznie  Nr  ……………………………………………………… 
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23.9. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy musi nastąpić przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

23.10. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na 
wydłużony okres. 

23.11. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 
a/70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z odbioru końcowego i uznania 
zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
b/30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
 

  Informacje zawarte we wzorze umowy przedstawionym w tomie II SIWZ 
 
25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy. 
 
26. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI 

RODO 
  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie 
zgodnie z przepisami RODO. Dane te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej 
ofercie/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów 
zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 
26-300 Opoczno, reprezentowany przez Dyrektora; 

▪ dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie:  - 
sekretariat@zdpopoczno, Tel. 44 736 11 25; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. 
Prucheńsko Duże i  Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E 
do szkoły w m. Klew”” prowadzonym w trybie „przetarg nieograniczony”. 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) dalej „ustawa Pzp” 

mailto:zdpop@wp.pl
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▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
___________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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Rozdział 2 
 

Formularz Oferty 
 

i Formularze załączników do Oferty 
 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

OFERTA 

 
 

 
 

Do Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 
ul.  Kwiatowa 1a,  26-300 Opoczno 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: 

 
„Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  

i  
Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E  

do szkoły w m. Klew”. 

MY NIŻEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum) 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej i Kosztorysie Ofertowym. 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto …………………………… PLN (słownie 
złotych: ................................................................................................................................................................. 
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.  

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania 
umowy.  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na wykonanie robót na okres 
…………………………… lat. (należy wpisać 5,  5,5 lub  6 lat zgodnie z pkt.20 IDW) 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
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7. NASTĘPUJĄCĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZYMY PODWYKONAWCOM: 
 ___________________________________________________________________  

(zakres powierzonych robót) 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

9. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do 
____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w w/w projekcie umowy oraz w innych postanowieniach 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości odpowiadającej 
5% ceny określonej w pkt. 2 oferty w następującej formie: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
12. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy  

mikroprzedsiębiorstwem  TAK  NIE /zaznaczyć właściwe/ 
małym przedsiębiorstwem TAK  NIE /zaznaczyć właściwe/ 
średnim przedsiębiorstwem  TAK  NIE /zaznaczyć właściwe/ 
Uwaga: 
Definicja mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa znajduje się w art. 7 Ustawy z 
dnia 6 marca 2018r.Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.). 
 

13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 
/rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) / wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art. 14 ust.5 
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego 
wykreślenie. 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

tel.:________________________fax.:________________________e-mail.:______________________________  

 

15. WADIUM wniesione w formie ______________________________________________ * 
prosimy zwolnić: 
a) przelewem na konto _________________________________________________________ * 
b) zwrot gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub czy wysłać pocztą)* 

 

16. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kartkach. 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
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➢ Kosztorys ofertowy  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 

 

17. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 
 

➢ na str. ____ składamy Formularz 3.1, tj. wymagane pkt. 9.1.a i 14.3.1) IDW oświadczenie stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; 

➢ /jeżeli dotyczy/ na str. ____ składamy wymagane pkt. 14.2.1) IDW pełnomocnictwo do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 

➢ /jeżeli dotyczy/ na str. ____ składamy wymagane pkt. 14.2.2) IDW pełnomocnictwo do podpisania oferty 
względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą. 
Jeżeli stosowne umocowanie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać w szczególności za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

Informujemy, że bezpłatna i ogólnodostępna baza danych, o której mowa powyżej to 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20____ roku 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

*-niepotrzebne skreślić 
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 Formularz 2.1. 
 

 
Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże 
 

Lp. Podstawa Opis 
Jedn.
obm. 

Cena 
jedn. 

Ilość Wartość 

1 Roboty przygotowawcze 

1 d.1 KSNR 1 
0104-03  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 

km 
  

0.67 
  

Razem dział: Roboty przygotowawcze   

2 Roboty rozbiórkowe 

2 d.2 KNNR 6 
0802-04  

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr.śr  3 cm mechanicznie 
(frezowanie korekcyjne) 

m2 
  

730 
  

3 d.2 KNNR 6 
0801-02  

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm 
mechanicznie-km 

m2 
  

146 
  

4 d.2 KNNR 6 
0605-08  

Rozbiórka-przepusty skrzynkowe 60x80 pod 
drogą z utylizacją elementów bet. m 

  
8 

  

5 d.2 KNR SEK 6-
01 01060  

Mechaniczne cięcie nawierzchni 
asfaltobetonowej gr. 4cm m 

  
140 

  

6 d.2 KNR 4-04 
1103-04  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym zgodnie z 
SIWZ 

m3 

  

43.8 

  

Razem dział: Roboty rozbiórkowe   

3 Roboty ziemne 

7 d.3 KNNR 1 
0202-06  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie 
kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 
km samochodami samowyładowczymi- 
poszerzenia, pobocze z kruszywa 

m3 

  

149 

  

Razem dział: Roboty ziemne   

4 Odwodnienie 

8 d.4 KNR 2-33 
0601-01  

Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PEHD o śr. 
80 cm spiralnie karbowanych na ławie z 
kruszywa łam.gr.30cm wraz z robotami ziemnymi 
i zasypaniem gruntem przepuszczalnym 

m 

  

10 

  

9 d.4 KNNR 6 
0605-05  

Żelbetowe ścianki czołowe z fundamentem dla 
przepustów o śr. 80 cm szt 

  
2 

  

Razem dział: Odwodnienie   

5 Podbudowa 

 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 

Kosztorys ŚLEPY / OFERTOWY 

 „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  
i  

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatowa nr 3118E  

do szkoły w m. Klew”. 
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10 d.5 KNNR 6 
0103-01  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2 

  

170 

  

11 d.5 KNNR 6 
0111-01  

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
C1,5/2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 
cm 

m2 
  

170 
  

12 d.5 KNNR 6 
0113-02  

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 
0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm 

m2 
  

170 
  

13 d.5 KNNR 6 
0108-02  

Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w 
ilości 50kg/m2 

t 
  

8.5 
  

Razem dział: Podbudowa   

6 Nawierzchnia 

14 d.6 KNNR 6 
1005-06, 07  

Oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,3 
kg/m2  mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

m2 
  

6700 
  

15 d.6 KNNR 6 
0108-02  

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne-AC 
11W 

t 
  

424 
  

16 d.6 KNNR 6 
0309-02  

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)-AC8S 

m2 

  

3410 

  

Razem dział: Nawierzchnia   

7 Pobocza utwardzone  kruszywem 

17 d.7 KNNR 6 
0103-01  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2 

  

1340 

  

18 d.7 KNNR 6 
0113-05  

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 
0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2 
  

1340 
  

Razem dział: Pobocza utwardzone  kruszywem   

8 Bezpieczeństwo ruchu 

19 d.8 KNNR 6 
0701-03 
analogia  

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i 
przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm - balustrady U-
11a 

m 

  

4 

  

Razem dział: Bezpieczeństwo ruchu   

9 Roboty towarzyszące 

20 d.9 KNNR 6 
1305-03  

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych 

szt 
  

10 
  

Razem dział: Roboty towarzyszące   

10 Roboty wykończeniowe 

21 
d.10 

KNNR 1 
0202-04  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku na odległość do 1 
km samochodami samowyładowczymi - 
odmulenie rowów 

m3 

  

666 

  

22 
d.10 

KNNR 1 
0505-01  

Plantowanie skarp nasypów wykonywanych 
ręcznie w gruntach kat. I-III z uzupełnieniem i 
obsianiem skarp w ziemi urodzajnej 

m2 
  

670 
  

Razem dział: Roboty wykończeniowe   

Wartość zadania netto  

Podatek Vat  

Wartość zadania brutto  
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Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. 

Klew 

 

Lp. Podstawa Opis 
Jedn.  
obm. 

Cena 
jedn. 

Ilość Wartość 

1 d.1 KSNR 6 
1005-06  

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
drogowych bitumicznych-km1+255-2+145 

m2   4074 
  

2 d.1 KSNR 6 
1005-07  

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w 
ilości 0,3 kg/m2 

m2   8148 
  

3 d.1 KSNR 6 
0108-02  

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną  AC 8Wasfaltową 
mechaniczne w ilości średnio 50 kg/m2 

t   203.4 
  

4 d.1 KSNR 6 
0309-01  

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości 3 cm 
(warstwa ścieralna) 

m2   4074 

  

5 d.1 KSNR 6 
1301-05  

Korytowanie poboczy wykonywane mechanicznie 
przy grubości ścinania do10 cm m2   1350 

  

6 d.1 KSNR 6 
0204-0101  

Pobocze utwardzone kruszywem 0-31,5- warstwa 
o gr. 10 cm m2   1350 

  

7 d.1 KSNR 6 
1301-03  

Wyrównanie terenu - półka za poboczem z 
uzupełnieniem materiałem miejscowym m3   450 

  

Wartość zadania netto   

Podatek Vat   

Wartość zadania brutto   

 
 

Tabela elementów scalonych 
 

 

Lp Nazwa 
Wartość 

netto 
Podatek Vat Wartość brutto 

1 Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże    

2 
Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania 

z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew 
   

Razem  
   

 
 

 

 

Słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

........................................ 

Podpis osoby upoważnionej 

 ………………………………. 
  data 
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Rozdział 3 
 
 
 
 
 
 

Formularze dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

Formularz 3.1. Wzór oświadczenia (wstępne) Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania  

Formularz 3.2. Informacja Wykonawcy o doświadczeniu  

Formularz 3.3. Informacja Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji 

zamówienia  

Formularz 3.4. Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 
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 Formularz 3.1 

Nazwa Wykonawcy:          

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Opocznie 

ul. Kwiatowa 1a 
26-300 Opoczno 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 
 

„Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże 
i 

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E 

do szkoły w m. Klew”. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i pkt. 7 SIWZ. 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt 7 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

a) nazwa (firma) podmiotu:  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 3 w zakresie opisanym w pkt. 7.2.3a  SIWZ; 

b) nazwa (firma) podmiotu:  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 3 w zakresie opisanym w pkt 7.2.3b SIWZ; 

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w pkt. 12.6 SIWZ. 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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       ………………………………………… 

(podpis) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Formularz 3.2 

 
 

Nazwa Wykonawcy:      Zamawiający: 

 

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Opocznie 

ul. Kwiatowa 1a 
26-300 Opoczno 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na 

„Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  
i  

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E  

do szkoły w m. Klew”. 

 

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujących robót budowlanych*/ zadań* 
odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:  
 

Nazwa Wykonawcy 
(podmiotu) 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Odbiorca 
 (Zamawiający) 

nazwa adres 
Miejsce wykonania 

Informacje potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w pkt.7.2.3)a) 

IDW 

Wartość 
Brutto 

zrealizowa-
nych robót 

Czas realizacji 

początek koniec 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
Do wykazu należy dołączyć dowody (referencje lub inne dokumenty) na potwierdzenie, że wykazane powyżej roboty budowlane 
wykonane zostały lub są wykonywane należycie 

 

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2020r. 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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Formularz 3.3 
 
 
Zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Opocznie 

ul. Kwiatowa 1a 
26-300 Opoczno 

Nazwa Wykonawcy:  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego 

 „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  
i  

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E  

do szkoły w m. Klew”. 

 

WYKAZ OSÓB 
którymi  dysponuje lub dysponować będzie Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami 7.2.3)b) IDW 
 

LP Funkcja Wymagania dla danej funkcji Nazwisko i imię 

Doświadczenie i 
kwalifikacje 

potwierdzające spełnienie 
wymagań 

Podstawa 
dysponowani

a 

1 2 3 4 5  

1 Kierownik 
budowy w 

zakresie 
robót 
drogowych 

min. 1 osoba, która posiada uprawnienia w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia, w specjalności drogowej lub 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
która ma doświadczenie jako kierownik 
budowy/robót lub inspektor nadzoru przy 
robotach drogowych przez okres minimum 2 
lat.  

 
Przez minimalne doświadczenie jako 
kierownik dla stanowisk, dla których 
wymagane są uprawnienia budowlane, 
rozumie się lata czynne zawodowo od daty 
uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata 
przepracowane na odpowiednich 
stanowiskach kierowniczych (kierownika lub 
z-cy kierownika budowy/robót zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane) 

   

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2020r. 

 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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 Formularz 3.4 
 

Zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Opocznie 

ul. Kwiatowa 1a 
26-300 Opoczno 

 

Wykonawca: 
……………………………………………………
………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………
………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

jako: ustawa Pzp) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. 
Prucheńsko Duże i  Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E  

do szkoły w m. Klew”. 

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, oświadczam, co 
następuje: 

 

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty*  

Oświadczam, że należymy wraz z wykonawcą, który złożył ofertę – dane wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………………… do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako: ustawa Pzp)*;  

Nie podlegamy jednak wykluczeniu w trybie art. 24 ust 1 pkt. 23 Pzp. ponieważ istniejące w grupie kapitałowej 

powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, na dowód czego wyjaśnienia dlaczego nasza przynależność do grupy kapitałowej nie narusza 

przepisów o ochronie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu:*  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

* niepotrzebne skreślić   

  
Data: .....................................      ...........................................................  

podpis Wykonawcy  
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Tom II 

 

 

 

 

 

 

Projekt   UMOWY 
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(projekt) 

UMOWA NR ZDP /...../2020 
 

 
W dniu ................. 2020r. w Opocznie, pomiędzy Powiatem Opoczyńskim, Opoczno, ul. Kwiatowa 

1A, NIP 768-17-89-238  

reprezentowanym przez: 

 

ANDRZEJA RESZELA - DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG  POWIATOWYCH W OPOCZNIE  
UL. KWIATOWA 1A, 26-300 OPOCZNO 

 
Zwanym dalej „Zamawiającym” a firmą 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
..................................... 
...................................... 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony. 
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:  

„Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże 
i 

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E 

do szkoły w m. Klew”. 

3. Zadanie ma być wykonane w sposób zgodny z przepisami Prawa Budowlanego, z uwzględnieniem 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, oferty Wykonawcy, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowień niniejszej umowy. 
 
  § 2  
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę. Koszty materiałów objęte są wynagrodzeniem, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy zwanym 
dalej „umówionym wynagrodzeniem”. 
2. Ewentualne materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z Dokumentacją Przetargową. 
Pozostałe materiały przydatne do ponownego wbudowania, po oczyszczeniu należy przewieźć na plac 
Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Opocznie i tam w sposób uporządkowany złożyć na wskazanym 
miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym Inspektor Nadzoru. Drzewa z 
wycinki stanowią własność Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na Plac Obwodu 
Drogowo Mostowego w Opocznie i tam posegregowane złożyć na wskazanym miejscu. Pozostałe 
materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie 
gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i 
zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę 
obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. 
3. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca również zobowiązany jest do: 

1) Sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wykonania i utrzymania 
oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach. 

2) zapewnienia obsługi geodezyjnej- wyznaczenia punktów głównych obiektu, obsługi w trakcie 
realizacji robót i inwentaryzacji powykonawczej.  
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3) zabezpieczenia punktów geodezyjnych w trakcie wykonywania robót; w przypadku zniszczenia 
zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z projektem organizacji 
ruchu na czas budowy oraz zasadami określonymi w ust.2.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad organizacji ruchu w związku z 
prowadzonymi robotami: 

a) minimalizowania całkowitego czasu prowadzenia robót, 
b) oznakowania robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego o 

parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z 
obowiązującymi przepisami, 

c) stosowania do oznakowania znaków i urządzeń brd o bezpiecznych konstrukcjach z materiałów 
lekkich i bezpiecznych dla kierujących pojazdami w przypadku najechania na nie.  

 
§ 4 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dwóch miesięcy od 
daty podpisania umowy. 
 

§ 5 
1.   Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 
2.  Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania 
terenu budowy.  
3.   Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie do 14 dni od daty ich zakończenia. Zasady 
zakończenia robót zostały określone w SST. DM 00.00.00. 
 

§ 6 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.2 zgodnie z ofertą Wykonawcy 
wynosi netto ___________________ zł, (słownie złotych: 
_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________)  
 plus ____ % podatek VAT w kwocie _________________________ zł, (słownie złotych 
______________________________________________________________________ )  
 co łącznie stanowi kwotę brutto ____________________________________________ zł 
 (słownie złotych: _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________), w tym wynagrodzenie 
za 
a) Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże wyniesie ………………. zł netto/ ……………zł brutto 

b) Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. 

Klew wyniesie ………………. zł netto/ ……………zł brutto 

Wynagrodzenie to zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy załączony do oferty Wykonawcy.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy przypadające do zapłaty stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych 
robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy 
z uwzględnieniem podatku VAT z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą po dniu zawarcia umowy procentowych stawek 
podatku VAT przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2., kwota brutto 
niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie obliczona z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki.  
4. Maksymalna wartość zobowiązania wynikająca z realizacji niniejszej umowy wynosi 115% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w ust.1, tj. kwotę ……….. zł. (słownie złotych: 
…………………………………………………………………). 
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5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 7 i 9 miało przekroczyć kwotę 
określoną w ust. 4, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy, w oparciu o 
wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, rozliczane będzie jednorazowo. 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wystawił dwie oddzielne fakturz, na każdy z remontów oddzielnie 
2. Dołączone do faktur zestawienia wartości wykonanych i odebranych robót muszą być sprawdzone przez 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego lub osobę przez niego uprawnioną. 
3.   Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

w _______________________________ nr _________________________. Zmiana numeru rachunku 
Wykonawcy nie będzie wymagała aneksu do umowy. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania. Dniem 
zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

Faktury należy wystawić na:  

Powiat Opoczyński, Opoczno, ul. Kwiatowa 1a, 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 

26-300 Opoczno, NIP 768-17-89-238. 
 
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia 
dokonanej zapłaty i jej terminowości wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy:   

• Wykaz podmiotów realizujących zafakturowane roboty wraz z zestawieniem należności dla 
wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców,  

• Kopię wystawionych przez podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec 
podwykonawców wynikających z tych faktur, 

• pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do 
podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa oraz informacją o terminowości 
zapłaty należności,   

• oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz 
podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. 

6. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 5 niniejszego paragrafu wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów.  

7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar 
umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 15 niniejszej umowy. 

 
§ 8  

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, tj. na kwotę _______________________zł (słownie złotych: 
______________________________________________________________________________________
________________________________________).  
2. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o 
którym mowa w ust. 1 w formie 
 ________________________ ______________________________________ . 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach 
jak niżej: 
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a)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru ostatniego 
dostarczonego sprzętu i protokółu z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej,  
b)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dla ostatniego 
dostarczonego sprzętu. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, 
Wykonawca będzie samodzielnie bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji robót 
bądź do wniesienia nowego zabezpieczenia. 
 

 
§ 9 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać 
Wykonawcy: 

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a 
nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 
2) rezygnację z części robót lub zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, w 
sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne/niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami 
3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 
projektowej, 
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
kolejności wykonania robót, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do zmiany 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 9 umowy oraz, na 
wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu wykonania robót o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, jeżeli ich 
wykonanie w tym terminie nie będzie możliwe. Czas o jaki może być przesunięty termin zakończenia 
robót nie może przekraczać niezbędnego okresu na wykonanie robót określonych w ust.1. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy, 
natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia 
odrębnej umowy.  

 
§ 10 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, o których mowa § 9 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do 
wyliczenia ich wysokości. 

2. Jeżeli roboty, o których mowa § 9 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej robót nie ujętych w ofercie, w oparciu o ceny jednostkowe, nie wyższe niż wartości 
średnich cen jednostkowych zawartych w aktualnie obowiązujących (na dzień sporządzania kalkulacji) 
informatorach SEKOCENBUD w kolejności: Biuletyn Cen Robót Drogowych (BCD), Biuletyn Cen Robót 
Ziemnych i Inżynieryjnych (BRZ) oraz inne. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 
własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1-3 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynikającą ze zmian wynagrodzenia przed rozpoczęciem robót 
wynikających z tych zmian. 

5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową w celu 
umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi 
w kosztorysie ofertowym, a które Zamawiający poleci wykonać. 
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§ 11 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
- przekazanie terenu budowy Dziennika Budowy oraz Dokumentacji Projektowej  i SSTWiOR 

w terminie określonym § 5 ust. 1. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami i niniejszą umową, a w szczególności: 

− wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

− przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt. 1.5. ST 
DM.00.00.00, 

− kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST DM.00.00.00 i ST, 

− realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

− skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami pkt. 8 ST DM.00.00.00,  

− utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem 

− informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 
oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST DM.00.00.00 i 
ST, 

− informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

− niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

− opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu do 
akceptacji, 

− powiadomienie samorządów lokalnych, na których terenie zlokalizowana jest budowa, o 
przystąpieniu do robót, w terminie min. 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, w celu 
rozpowszechnienia informacji o planowanych robotach wśród właścicieli nieruchomości przyległych 
do pasa drogowego, 

− powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót wszystkich Zarządców dróg, na terenie których 
realizowane będą roboty, dokonywane zmiany w organizacji ruchu lub po których będą prowadzone 
objazdy – w terminie min. 7 dni przed planowaną datą. 

3. Wykonawca w ciągu 4 dni od daty zawarcia umowy, dostarczy Zamawiającemu: 
a)  oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy, 
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień Kadry Kierowniczej, 
c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności Kadry 

Kierowniczej do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 
4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 

3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
wskazany w wykazie załączonym do Oferty Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
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kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą zgodne z wymaganymi postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 
7 dni przed planowanym skierowaniem tych osób do kierowania budową/robotami. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku zdarzeń losowych  (np. śmierć, wypadek) Wykonawca nie poniesie konsekwencji, o których 
mowa w ust. 3 jeżeli obowiązków, o których mowa w ust. 2 dopełni niezwłocznie nie później jednak niż w 
ciągu 2 dni od zaistnienia zdarzenia. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego i innych uprawnionych podmiotów oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1 dane i informacje w zakresie 
wynikającym z odrębnych przepisów. 
 

§ 14 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
– ………………………………….. 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach określonych ustawą Prawo budowlane. 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 15 

1.   Wykonawca ustanawia  

a. Kierownika budowy w zakresie robót drogowych - ……………………………………… 
2.   Osoba wskazana w ust. 1 będą działać w granicach określonych ustawą Prawo Budowlane. 

 
§ 16 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. czynności opisane w pkt. 5.5  IDW.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 n/n paragrafu nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska: 
kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 n/n paragrafu czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, określonych w pkt. 5.5  IDW. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
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osób wykonujących wskazane w ust. 1 n/n paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
i/lub 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
i/lub 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
i/lub 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 n/n paragrafu czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego 
paragrafu czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 
postanowieniami w protokole odbioru robót (ostatecznym/pogwarancyjnym), 

c. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 8 
dni – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień przerwy liczony od pierwszego dnia. 

d. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, 
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e. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót z zastrzeżeniem §12 ust. 4 niniejszej 
umowy będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w Ofercie Wykonawcy lub zaakceptowana 
przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy, 

f. w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób niezgodny z postanowieniami § 3 
niniejszej umowy – w  wysokości 10 000 zł za każdy dzień w którym wystąpiło naruszenie. 

g. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 2% ceny ofertowej brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

h. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 1.000 zł od każdej nieterminowo uregulowanej należności.   

i. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% ceny ofertowej 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

j. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto, o którym mowa w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy.  

k. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
1 000 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 18 ust. 10 
niniejszej umowy, 

l. z tytułu nieprzedłużenia ważności lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w przypadkach o których mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

m. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana 

w § 15 ust. 1 niniejszej umowy lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 5 

niniejszej umowy – w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień wykonywania tych 

czynności, 

n. za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 16 ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 1000 

zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

o. za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 16 ust. 1 niniejszej umowy osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł  za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający 

podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 

p. za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek z dowodów, o 

których mowa w § 16 ust. 3 n/n umowy w wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara może być 

nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub 

nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy. Kary nie obowiązują Zamawiającego jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których 
mowa w § 20 ust. 1 i 2 niniejszej umowy  lub Zamawiający realizuje prawo do odstąpienia w innych 
przypadkach wynikłych z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy 
względem Zamawiającego. 

§ 18 
Podwykonawcy.  
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, za 

wyjątkiem robót w zakresie ________________________________, które zostaną wykonane przy 



 
Sprawa nr TZ.3403.02.2020                        Remonty dróg powiatowych nr 3106E i 1505E  

- 43 - 

udziale podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał / nie powołał się, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §4 
niniejszej umowy; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 
od: 

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, 

- uzyskania przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

- dostarczenie Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 
zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, których mowa w ust.9. niniejszego paragrafu. 

5) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla 
podmiotów innych niż Zamawiający. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.4. niniejszego paragrafu uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.4. niniejszego 
paragrafu. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.  

10.W przypadku, o którym mowa w ust.9, niniejszego paragrafu jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 4. niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje o tym  
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11.Przepisy ust. 2 – 10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
12.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12. dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15.Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną względem podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

16.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.12. niniejszego paragrafu Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16. niniejszego paragrafu w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

 albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
18.Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 
umownych. 

19.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
 

§ 19 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……………….. lat. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

⎯ w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego, 

⎯ dla wymienianych materiałów i urządzeń w dniu następnym licząc od dnia ich wymiany, a w przypadku 
innych napraw stosowanie do art. 581 kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji. 
 

§ 20 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy możliwe jest również w przypadku wystąpienia przesłanek wynikających z 
przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający z uprawnienia tego może korzystać w szczególności gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru 
terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1, wskutek czego jest prawdopodobne, że nie 
zdoła wykonać robót w umówionym terminie. 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa jest tak długa, że zagraża ukończeniu przedmiotu umowy w terminie, 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  
dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której winy nastąpiło 
odstąpienie od umowy i przerwanie robót,  

b) Wykonawca najpóźniej następnego dnia po przerwaniu robót lub wykonaniu robót 
zabezpieczających zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających,  

c) W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.  

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

a)  odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania i przejęcia od Wykonawcy 
terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

 
§ 21 

1.  Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych w 
poprzednich paragrafach oraz w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
▪ o charakterze niezależnym od Stron, 
▪ którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
▪ którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności; 
za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
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promieniowanie lub skażenia, które uniemożliwiają wykonanie umowy na warunkach w niej 
określonych. 

c) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych   mających 
wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego. 

d) Wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego    mających wpływ 
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego. 

e) zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a 
które maja wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

h) powstanie potrzeba zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, bądź 
wykonania robót przy pomocy Podwykonawcy, pomimo wcześniejszego deklarowania wykonania 
robót siłami własnymi. 

2. Wprowadzenie do umowy innych zmian, niż określone w ust. 1 może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, 
że nie są objęte zakazem, o którym mowa w art. 144 ust. 1 Pzp. 
3. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 22 
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 23 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.  

§ 24 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

§ 25 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ .  
b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
c. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
d. Kosztorys ofertowy 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Rozdział 1 

Przedmiar robót 
„Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże” 

 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1 Roboty przygotowawcze 

1 d.1 KSNR 1 
0104-03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. 

km     

    10.14-9.47 km 0.67   

        RAZEM 0.67 

2 Roboty rozbiórkowe 

2 d.2 KNNR 6 
0802-04 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
gr.śr  3 cm mechanicznie (frezowanie korekcyjne) 

m2     

    670*5*20%+10*6 m2 730.000   

        RAZEM 730.000 

3 d.2 KNNR 6 
0801-02 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm 
mechanicznie-km 

m2     

    2*5+40*2.5+120*0.3 m2 146.000   

        RAZEM 146.000 

4 d.2 KNNR 6 
0605-08 

Rozbiórka-przepusty skrzynkowe 60x80 pod drogą z 
utylizacją elementów bet. 

m     

    8 m 8.00   

        RAZEM 8.00 

5 d.2 KNR SEK 
6-01 01060 

Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 
4cm 

m     

    2*5+5*2+120 m 140.00   

        RAZEM 140.00 

6 d.2 KNR 4-04 
1103-04 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym zgodnie z SIWZ 

m3     

    730*0.03+10*0.15+40*2.5*0.15+0.3*120*0.15 m3 43.8   

        RAZEM 43.8 

3 Roboty ziemne 

7 d.3 KNNR 1 
0202-06 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem 
urobku na odległość do 1 km samochodami 
samowyładowczymi- poszerzenia, pobocze z kruszywa 

m3     

    0.5*120*0.25+0.1*1*(670*2)  m3 149.000   

        RAZEM 149.000 

4 Odwodnienie 

8 d.4 KNR 2-33 
0601-01 

Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PEHD o śr. 80 cm 
spiralnie karbowanych na ławie z kruszywa łam.gr.30cm  
wraz z robotami ziemnymi i zasypaniem gruntem 
przepuszczalnym 

m     

    10 m 10.00   
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        RAZEM 10.00 

9 d.4 KNNR 6 
0605-05 

Żelbetowe ścianki czołowe z fundamentem dla 
przepustów o śr. 80 cm 

szt     

    2 szt 2.00   

        RAZEM 2.00 

5 Podbudowa 

10 d.5 KNNR 6 
0103-01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2     

    0.5*120+2*5+40*2.5 m2 170.000   

        RAZEM 170.000 

11 d.5 KNNR 6 
0111-01 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 
1,5/2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2     

    0.5*120+2*5+40*2.5 m2 170.000   

        RAZEM 170.000 

12 d.5 KNNR 6 
0113-02 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 
o grubości po zagęszczeniu 20 cm 

m2     

    60+2*5+40*2.5 m2 170.000   

        RAZEM 170.000 

13 d.5 KNNR 6 
0108-02 

Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 50kg/m2 

t     

    (60+2*5)*0.05+40*2.5*0.05 t 8.500   

        RAZEM 8.500 

6   Nawierzchnia       

14 d.6 KNNR 6 
1005-06,07 

Oczyszczenie i skropienie mechaniczne asfaltem w 
ilości 0,3 kg/m2 nawierzchni drogowych bitumicznych 

m2     

    670*5*2 m2 6700.000   

        RAZEM 6700.000 

15 d.6 KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne-AC 11W 

t     

    424 t 424.000   

        RAZEM 424.000 

16 d.6 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa 
ścieralna)-AC8S 

m2     

    670*5+10*6 m2 3410.000   

        RAZEM 3410.000 

7   Pobocza utwardzone  kruszywem       

17 d.7 KNNR 6 
0103-01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2     

    670*2 m2 1340.000   

        RAZEM 1340.000 
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18 d.7 KNNR 6 
0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 
o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2     

    1340 m2 1340.000   

        RAZEM 1340.000 

8   Bezpieczeństwo ruchu       

19 d.8 KNNR 6 
0701-03 
analogia 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z 
rur śr. 60 i 38 mm - balustrady U-11a 

m     

    2*2 m 4.000   

        RAZEM 4.000 

9   Roboty towarzyszące       

20 d.9 KNNR 6 
1305-03 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych 

szt     

    10 szt 10.000   

        RAZEM 10.000 

10   Roboty wykończeniowe       

21 
d.10 

KNNR 1 
0202-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem 
urobku na odległość do 1 km samochodami 
samowyładowczymi - odmulenie rowów 

m3     

    (670*2-30*6-10*5)*0.6*(1.6+0.4)/2 m3 666.000   

        RAZEM 666.000 

22 
d.10 

KNNR 1 
0505-01 

Plantowanie  skarp nasypów wykonywanych ręcznie w 
gruntach kat. I-III z uzupełnieniem i obsianiem skarp w 
ziemi urodzajnej 

m2     

    670*2*0.5 m2 670.00   

        RAZEM 670.00 

 
 
 
 
„Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E  do szkoły w m. 
Klew” 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1   Klew       

1 d.1 KSNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych-km1+255-2+145 

m2     

    890*4.5+69 m2 4074.0   

        RAZEM 4074.0 

2 d.1 KSNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,3 
kg/m2 

m2     

    4074*2 m2 8148.0   

        RAZEM 8148.0 
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3 d.1 KSNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną asfaltową  AC8W mechaniczne w 
ilości średnio 50 kg/m2 

t     

    4068*0.05 t 203.4   

        RAZEM 203.4 

4 d.1 KSNR 6 
0309-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych AC 8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 

m2     

    890*4.5+4*4*2+(10*10-3.14*5*5)/2*2+(12*12-
3.14*6*6)/2 

m2 4074   

        RAZEM 4074 

5 d.1 KSNR 6 
1301-05 

Korytowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy 
grubości ścinania do10 cm 

m2     

    900*2*0.75 m2 1350   

        RAZEM 1350 

6 d.1 KSNR 6 
0204-0101 

Pobocze utwardzone kruszywem 0-31,5- warstwa o gr. 
10 cm 

m2     

    900*2*0.75 m2 1350   

        RAZEM 1350 

7 d.1 KSNR 6 
1301-03 

Wyrównanie terenu -półka za poboczem z 
uzupełnieniem materiałem miejscowym 

m3     

    900*2*0.25 m3 450   

        RAZEM 450 
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Rozdział 2 

 

Tabela wyrównań masą w-wy wyrównawczo – konstrukcyjnej 
Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże    

Km Hm 
Grubość w-wy 

wyrównawczej       ( cm ) 
Szer. 
przek.       
( m ) 

Pow.    
wyr. w 
przek.        
( m2 ) 

Śr. pow.    
wyr.   w 
przek.           
( m2 ) 

Odl. 
między 
przek.       
( m ) 

Obj.           
( m3 ) 

Śr. szer. 
przek.         
( m. ) 

Pow. wyrów.       
( m2 ) 

    
kraw. 

L 
oś kraw. P 

śr. w 
przek. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

9 460,00 0 0 0 0 6,00 0,00           

                0,07 10,00 0,69 5,75 57,50 

9 470,00 2 2 4 3 5,50 0,14           

                0,23 10,00 2,25 5,25 52,50 

9 480,00 5 6 8 6 5,00 0,31           

                0,28 10,00 2,81 5,00 50,00 

9 490,00 2 6 6 5 5,00 0,25           

                0,26 10,00 2,63 5,00 50,00 

9 500,00 2 7 6 6 5,00 0,28           

                0,29 10,00 2,94 5,00 50,00 

9 510,00 6 7 5 6 5,00 0,31           

                0,29 10,00 2,88 5,00 50,00 

9 520,00 3 4 10 5 5,00 0,26           

                0,31 5,00 1,56 5,00 25,00 

9 525,00 6 5 13 7 5,00 0,36           

                0,31 5,00 1,56 5,00 25,00 

9 530,00 2 4 11 5 5,00 0,26           

                0,21 10,00 2,06 5,00 50,00 

9 540,00 2 2 6 3 5,00 0,15           

                0,19 10,00 1,94 5,00 50,00 

9 550,00 6 2 9 5 5,00 0,24           

                0,22 10,00 2,19 5,00 50,00 

9 560,00 2 2 10 4 5,00 0,20           

                0,18 10,00 1,81 5,00 50,00 

9 570,00 3 2 6 3 5,00 0,16           

                0,19 10,00 1,88 5,00 50,00 

9 580,00 3 2 10 4 5,00 0,21           

                0,30 10,00 3,00 5,00 50,00 

9 590,00 7 7 10 8 5,00 0,39           

                0,30 10,00 3,00 5,00 50,00 

9 600,00 3 3 8 4 5,00 0,21           

                0,28 10,00 2,81 5,00 50,00 

9 610,00 6 5 12 7 5,00 0,35           

                0,31 10,00 3,06 5,00 50,00 

9 620,00 4 5 7 5 5,00 0,26           

                0,24 10,00 2,44 5,00 50,00 

9 630,00 3 4 7 5 5,00 0,23           

                0,26 10,00 2,63 5,00 50,00 

9 640,00 4 5 10 6 5,00 0,30           

                0,33 10,00 3,31 5,00 50,00 

9 650,00 6 6 11 7 5,00 0,36           

                0,31 10,00 3,13 5,00 50,00 
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9 660,00 7 6 2 5 5,00 0,26           

                0,28 10,00 2,81 5,00 50,00 

9 670,00 7 6 5 6 5,00 0,30           

                0,35 10,00 3,50 5,00 50,00 

9 680,00 9 8 7 8 5,00 0,40           

                0,31 10,00 3,13 5,00 50,00 

9 690,00 8 3 4 5 5,00 0,23           

                0,23 10,00 2,25 5,00 50,00 

9 700,00 6 4 4 5 5,00 0,23           

                0,23 10,00 2,25 5,00 50,00 

9 710,00 6 3 6 5 5,00 0,23           

                0,18 10,00 1,81 5,00 50,00 

9 720,00 4 2 3 3 5,00 0,14           

                0,18 10,00 1,75 5,00 50,00 

9 730,00 3 4 6 4 5,00 0,21           

                0,28 10,00 2,81 5,00 50,00 

9 740,00 8 9 2 7 5,00 0,35           

                0,41 10,00 4,13 5,00 50,00 

9 750,00 14 8 8 10 5,00 0,48           

                0,47 10,00 4,69 5,00 50,00 

9 760,00 12 7 11 9 5,00 0,46           

                0,36 10,00 3,56 5,00 50,00 

9 770,00 9 3 5 5 5,00 0,25           

                0,22 10,00 2,19 5,00 50,00 

9 780,00 7 3 2 4 5,00 0,19           

                0,21 10,00 2,13 5,00 50,00 

9 790,00 7 3 6 5 5,00 0,24           

                0,23 10,00 2,31 5,00 50,00 

9 800,00 9 3 3 5 5,00 0,23           

                0,23 10,00 2,25 5,00 50,00 

9 810,00 8 4 2 5 5,00 0,23           

                0,22 10,00 2,19 5,00 50,00 

9 820,00 6 3 5 4 5,00 0,21           

                0,21 10,00 2,06 5,00 50,00 

9 830,00 3 4 5 4 5,00 0,20           

                0,22 10,00 2,19 5,00 50,00 

9 840,00 4 5 5 5 5,00 0,24           

                0,24 10,00 2,44 5,00 50,00 

9 850,00 9 4 3 5 5,00 0,25           

                0,25 10,00 2,50 5,00 50,00 

9 860,00 8 3 6 5 5,00 0,25           

                0,23 10,00 2,31 5,00 50,00 

9 870,00 3 4 6 4 5,00 0,21           

                0,21 10,00 2,13 5,00 50,00 

9 880,00 2 4 7 4 5,00 0,21           

                0,23 10,00 2,25 5,00 50,00 

9 890,00 2 3 11 5 5,00 0,24           

                0,24 10,00 2,44 5,00 50,00 

9 900,00 3 4 9 5 5,00 0,25           

                0,26 10,00 2,63 5,00 50,00 

9 910,00 4 6 6 6 5,00 0,28           

                0,24 10,00 2,38 5,00 50,00 

9 920,00 4 4 4 4 5,00 0,20           

                0,22 10,00 2,19 5,00 50,00 



 
Sprawa nr TZ.3403.02.2020                        Remonty dróg powiatowych nr 3106E i 1505E  

- 54 - 

9 930,00 3 4 8 5 5,00 0,24           

                0,27 10,00 2,69 5,00 50,00 

9 940,00 7 6 5 6 5,00 0,30           

                0,25 10,00 2,50 5,00 50,00 

9 950,00 4 4 4 4 5,00 0,20           

                0,18 10,00 1,81 5,00 50,00 

9 960,00 3 3 4 3 5,00 0,16           

                0,19 10,00 1,88 5,00 50,00 

9 970,00 2 5 5 4 5,00 0,21           

                0,24 10,00 2,44 5,00 50,00 

9 980,00 4 6 6 6 5,00 0,28           

                0,19 10,00 1,94 5,00 50,00 

9 990,00 2 2 3 2 5,00 0,11           

                0,13 10,00 1,25 5,00 50,00 

10 0,00 3 2 4 3 5,00 0,14           

                0,14 10,00 1,44 5,00 50,00 

10 10,00 3 2 5 3 5,00 0,15           

                0,21 10,00 2,13 5,00 50,00 

10 20,00 2 8 4 6 5,00 0,28           

                0,24 10,00 2,44 5,00 50,00 

10 30,00 6 3 5 4 5,00 0,21           

                0,31 10,00 3,06 5,00 50,00 

10 40,00 10 6 10 8 5,00 0,40           

                0,35 10,00 3,50 5,00 50,00 

10 50,00 6 5 8 6 5,00 0,30           

                0,33 10,00 3,31 5,00 50,00 

10 60,00 10 6 7 7 5,00 0,36           

                0,27 10,00 2,69 5,00 50,00 

10 70,00 3 4 3 4 5,00 0,18           

                0,15 10,00 1,50 5,00 50,00 

10 80,00 2 2 4 3 5,00 0,13           

                0,23 10,00 2,25 5,00 50,00 

10 90,00 7 7 5 7 5,00 0,33           

                0,33 10,00 3,25 5,00 50,00 

10 100,00 9 4 9 7 5,00 0,33           

                0,28 10,00 2,81 5,00 50,00 

10 110,00 7 5 2 5 5,00 0,24           

                0,26 10,00 2,63 5,00 50,00 

10 120,00 6 5 7 6 5,00 0,29           

                0,28 10,00 2,81 5,00 50,00 

10 130,00 8 5 4 6 5,00 0,28           

                0,19 5,00 0,97 5,00 25,00 

10 135,00 3 2 2 2 5,00 0,11           

                0,11 5,00 0,53 5,00 25,00 

10 140,00 2 2 2 2 5,00 0,10           

                0,05 0,00 0,00 5,00 0,00 

10 140,00       0   0,00           

           Razem 169,63   3410,00 

             

   4,98          

          424,06    
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Rozdział  3 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

D - M - 00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  
i  

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E  

do szkoły w m. Klew. 
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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych 

dla 

 „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże  
i  

Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E  

do szkoły w m. Klew”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót drogowych według pkt. 1.1  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.8. Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika projektu. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się 
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się 
z jednej lub dwóch warstw. 
e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
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1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego 
na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 
urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita rozbudowa (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz 
szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mSTowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
-Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Kierownikiem 
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika projektu.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 
sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Kierownikiem 
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika projektu.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Kierownika 
projektu. Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Kierownika projektu. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
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użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Kierownika projektu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika projektu. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy 
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia 
towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że 
uzyska na to pisemną zgodę Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu 
wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, 
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albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b) Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika projektu 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Kierownika 
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Kierownika projektu, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W 
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-sposób zapewnienia bhp., 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika projektu. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika projektu. 
Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Kierownika projektu.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu 
Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Kierownik projektu, 
dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



 
Sprawa nr TZ.3403.02.2020                        Remonty dróg powiatowych nr 3106E i 1505E  

- 64 - 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Kierownika projektu, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Kierownikowi projektu do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika projektu. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w2 m jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika 
projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika projektu i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(b) opłaty/dzierżawy terenu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej .  


