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TZ.3403.01.2021

Wszyscy zainteresowani

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), uprzejmie informuje, ze do Zamawiajacego wptynely pytania dotyczace
postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego pn. ,Remont drogi powiatowej nr 3120E Zarnéw-Czersko
na odcinku Zdyszewice-Czersko”.

Ponizej ich tre$¢ wraz z odpowiedziami.

1. Zwracam sie z prosbg o podanie hierarchii wazno$ci dokumentéw- zaréwno na etapie ofertowania jak i
na etapie realizacji w/w inwestycji z uwzglednieniem odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcy/ow.

Odp. na pyt. 1.
Hierarchia waznosci dokumentow: SWZ, Umowa, odpowiedzi Zamawiajacego, przedmiar robét, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — wymagania ogoine.

2. Czy Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania?
Odp. na pyt. 2
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ polecenia Wykonawcy wykonania rob6t nie wyszczegolnionych w
przedmiarze robét na zasadach okreslonych w § 9 projektu umowy stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza zafakturowanie materiatow zakupionych na potrzeby w/iw budowy?
Odp. na pyt. 3
Zamawiajacy nie dopuszcza zafakturowanie materiatow zakupionych na potrzeby w/w budowy, sposob
rozliczenia zadania wskazat w § 7 ust. 1 projektu umowy stanowigcym zatacznik nr 2 do SWZ.

4. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na podzlecenie catosci zadania?
Odp. na pyt. 4
Zamawiajacy nie wyraza zgody na podzlecenie catosci zadania. Z art. 462 ust 1 ustawy Pzp wynika zakaz
zlecania przez Wykonawce catosci zamoéwienia Podwykonawcom.

8. Zwracam sie z prosbg o potwierdzenie faktu, iz Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dysponowania
terenem na cele budowlane dla catego zakresu inwestycji.
Odp. napyt. 5

Zamawiajacy potwierdza, ze przystuguje mu prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla catego
zakresu inwestyciji.

6. Czy w cenie nalezy zawrze¢ optaty zwigzane z czasowym zajeciem terenu podczas realizacji
przedmiotowej inwestycji? Jezeli tak, to prosze o wskazanie stawki za zajecie 1 m? terenu oraz
wskazanie pozycji kosztorysowej, w ktdrej nalezy takie opfaty ujgé.

Odp. na pyt. 6




W cenie nie ma potrzeby zawiera opfaty zwigzane z czasowym zajeciem terenu podczas realizacji
przedmiotowej inwestycji.

7. Czy czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tozsamy z czasem udzielanej gwarancji na
cafo$¢ zadania?
Odp. na pyt. 7
Czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tozsamy z czasem udzielanej gwarancji na cato$¢
zadania.

8. Czy Zamawiajacy przewiduje waloryzacje cen materiatéw typu asfalt, beton, kruszywo itp.?
Odp. na pyt. 8
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen materiatow typu asfalt, beton, kruszywo itp.

9. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie destrukiu asfalfowego badZ granulatu asfaltowego do
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zaméwienia? Jedli tak, to do
ktérych warstw Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odp. na pyt. 9
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego badz granulatu asfaltowego do produkcii
mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamdwienia.

10. Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumg z
przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zaméwienia? Jesli tak, to do ktorych
warstw Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odp. na pyt. 10
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumg z
przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zaméwienia.

11. Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie destruktu ztomu papy do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych na potrzeby niniejszego zamoéwienia? Jesli tak, to do ktérych warstw Zamawiajgcy
dopuszcza takie rozwigzanie?

Odp. na pyt. 11
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania destruktu ztomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na
potrzeby niniejszego zamdwienia.

12. Zwracam sig z proshg o jednoznaczne wskazanie, na jakg kategorie ruchu ma by¢ zaprojektowana
mieszanka mineralno-asfaltowa do realizacji niniejszego zadania, w celu uniknigcia sytuacji sktadania
przez oferentdw nieporéwnywalnych ofert.

Odp. na pyt. 12
Mieszanka mineralno-asfaltowa ma by¢ zaprojektowana dla KR -2.

13. Naile lat przewidziana jest trwato$¢ konstrukcji nawierzchni?
Odp. na pyt. 13
Trwato$¢ konstrukeji nawierzchni przewidziana jest na 10 lat.

14. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania réwnowaznego materiatu w stosunku do
kruszywa famanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)?
Odp. na pyt. 14
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania rownowaznego materiatu w stosunku do kruszywa
tamanego, czyli kruszywa betonowego.




15. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa famanego z
chalcedonu badz jakikolwiek udziat tego materiatu w konstrukcji drogi?

Odp. na pyt. 15

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonania podbudowy i poboczy z kruszywa tamanego z

chalcedonu badZ jakiegokolwiek udziatu tego materiatu w konstrukeji drogi.

16. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa pochodzacego z
recyklingu badz jakikolwiek udziat tego materiatu w konstrukcji drogi?

Odp. na pyt. 16

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonania podbudowy i poboczy z kruszywa pochodzacego z

recyklingu badz jakiegokolwiek udziatu tego materiatu w konstrukcji drogi.

17. Zwracam sig z prosbg o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia za pomocq
dokumentacji projektowey.

Odp. na pyt. 17

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany bez dokumentacji projektowej. Zostat on opisany w SWZ,

przedmiarze rob6t i STWiIORB.

18. Zwracam sig z proshg o potwierdzenie faktu, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ calg dokumentacje
projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$ brak
Jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigzg Wykonawcy,
a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

Odp. na pyt. 18

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany bez dokumentacii projektowe;.

19. Zwracam sig¢ z prosbg o potwierdzenie faktu, ze Zamawiajmy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia,
ktore zachowujq waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie
nie obciqzaja Wykonawcy, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

Odp. na pyt. 19

Zamawiajmy informuje, Ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz

uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia i nie przewiduje z tego tytutu wydtuzenia terminu

wykonania zaméwienia.

20. Zwracam sig z prosba o potwierdzenie faktu, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentaci
projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.,

Odp. na pyt. 20

Przedmiot zamowienia nie bedzie realizowany na podstawie dokumentacii projektowej. Zasady rozliczenia

zadania i zmiany terminu wykonania w przypadku robét nie ujetych przedmiarze robét zostaty opisane w §9

i 10 projektu umowy stanowiacym zatacznik nr 2 do SWZ.

21. Zwracam sig z prosbg o potwierdzenie faktu, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub
obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedtuzeniem terminéw
wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktorym Wykonawca nie mégt realizowac rob6t, a w
przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na
skutek zaistnienia w/w okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.




Odp. na pyt. 21

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przediuzeniem terminéw wykonania zamowienia, co
najmniej o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ robét, a w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek zaistnienia w/w okolicznosci,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

22. Zwracam sig z pros$ha o potwierdzenie faktu, ze w przypadku wystapienia brakow lub bgdow z zakresie
opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosci,
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu
wydfuzeniu.

Odp. na pyt. 22.

Zadanie bedzie rozliczane kosztorysowo. Zasady rozliczenia i zmiany terminu wykonania w przypadku robot

nie ujetych przedmiarze robot zostaty opisane w § 9 i 10 projektu umowy stanowigcym zatgcznik nr 2 do
SWz.

23. Zwracam si¢ z proshg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepni wykonawcom wszelkie niezbedne
dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy.

Odp. na pyt. 23

Zamawiajacy udostepni wykonawcom wszelkie znane mu dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci

realizacji przedmiotu umowy.

24. Zwracam sie z proshg do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze obowigzek rozpoznania co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptynac na termin realizacji zaméwienia, dotyczy
wyltacznie czynnikbw mozliwych do zauwazenia na podstawie analizy dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

Odp. na pyt. 24

Obowiazek rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ na

termin realizacji zaméwienia nie moze dotyczy¢ czynnikéw mozliwych do zauwazenia na podstawie analizy

dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, poniewaz zadanie realizowane jest bez takiej

dokumentacji. Wykonawca dokona powyzszego rozpoznania wykorzystujac swojg wiedze i doswiadczenie
techniczne.

25. Zwracam sie z prosba o informacje czy Zamawiajgcy dokonuje zastrzezenia obowigzku wykonania
przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.
Odp. na pyt. 25

Informacja nt. wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia jest zawarta w Rozdziale 25 pkt.
8 SWz

26. W celu wykonania rzetelnej wyceny, zwracam si¢ z proshg o wyszczegélnienie materiatow z rozbiorki,
ktore sq wlasnoscig Zamawiajgcego, prosze o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla kazdego z
wymienionych materiatdw oraz stanu w jakim ten materiat ma zosta¢ zabezpieczony. Prosze o
wskazanie gabarytow miejsca jakie Zamawiajgcy ma na plac sktadowanych materiatow rozbiérkowych.
Czy Wykonawca bedzie zobowigzany ponie$c¢ koszt korzystania z miejsca skfadowania?

Odp. na pyt. 26

Informacja nt. sposobu zagospodarowania materiatéw z rozbiérki i ich transportu zostata zawarta w

Rozdziale 4 pkt. 2 SWZ.




27. W celu wykonania rzetelnej wyceny, prosze o wyszczegélnienie materiatow z rozbiorki, ktére sq
wtasnoscig Wykonawcy.

Odp. na pyt. 27

Informacja nt. sposobu zagospodarowania materiatéw z rozbiérki i ich wiasnosé zostata zawarta w

Rozdziale 4 pkt. 2 SWZ.

28. Czy Zamawiajacy planuje przekazac teren budowy czesciami czy w catosci? Jezeli Zamawiajacy
planuje przekazac teren budowy cze$ciami, to prosze precyzyjnie wskazaé poszczegdine czesci i
podac termin ich przekazania.

Odp. na pyt. 28

Zamawiajacy planuje przekazac teren budowy w catosci.

29. Zwracam sig z proshg o potwierdzenie, ze realizacja inwestycji nie bedzie wptywaé na chronione
gatunki roslin i/lub zwierzat i/lub tereny chronione i nie ma koniecznosci uzyskania np. zezwolenia na
zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych, zezwolenia na przeniesienie gatunkéw chronionych,
zezwolenia na wykonanie czynnosci zabronionych w stosunku do gatunkéw objetych ochrona
gatunkowa. W przeciwnym razie prosze o potwierdzenie, ze zezwolenia te zostaly juz uzyskane przez
Zamawigjacego badz zostang przez niego uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadar
okreslone w stosownych decyzjach, zostang uwzglednione w postaci przesuniecia terminu zakoriczenia
prac oraz koszty z tym zwigzane nie obcigzq Wykonawcy.

Odp. na pyt. 29.

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

30. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnych opinii i zatwierdzer projektéw: tymczasowej organizacji
ruchu oraz docelowej organizacji ruchu? Jezeli tak, to prosze o ich udostepnieni.

Odp. na pyt. 30.

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu aktualnych opinii i zatwierdzen projektow tymczasowej i docelowej

organizacji ruchu, natomiast wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzyskania zatwierdzenia

tymczasowej organizacji ruchu.

31. Zwraca sig z proshg o potwierdzenie, Ze za termin wykonania zaméwienia uznane bedzie faktyczne
zakoriczenie przez Wykonawce robét objetych zaméwieniem, tj. zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci
do odbioru. W przypadku odmowy, prosze o wyjasnienie, co bedzie uznawane za termin wykonania
zaméwienia.

Odp. na pyt. 31

Za termin wykonania zaméwienia uznane bedzie faktyczne zakonczenie przez Wykonawce robét objetych

zamowieniem, tj. pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru.

32. Zwraca sig z proshg do Zamawiajacego o udostgpnienie dokumentaci geologicznej.
Odp. na pyt. 32

Zamawiajacy nie posiada dokumentaciji geologiczne;.

33. Czy wsréd przestanek do zmiany terminu zakoriczenia prac mozna dopisac réwniez: dziatania lub
zaniechania Zamawiajacego, ktére spowodowaty opoznienie (niewywigzanie sie z obowigzkéw
umownych) niezawinione przez Wykonawce oraz dziatania lub zaniechania 0sob trzecich niezalezne od
niego?

Odp. na pyt. 33

Zamawiajacy nie przewiduje takich przestanek do zmiany terminu zakoriczenia prac.




34. Czy Zamawigjgcy akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez
Zamawiajgcego z Wykonawcs, uwzgledniajgcym mozliwoci technologiczne i requiy sztuki budowlanej?

Odp. na pyt. 34

Zamawiajacy akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez

Zamawiajacego z Wykonawca, uwzgledniajacym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

35. Czy Zamawiajgcy posiada obliczenia hydrologiczne dla przepustéw?
Odp. na pyt. 35
Zamawiajacy nie posiada obliczen hydrologicznych dla przepustow.

36. Czy Zamawiajacy przewiduje wykonywanie robét na Palcu Budowy w/w inwestycji przez innych
wykonawcow (np. gestorow sieci). Jesli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy wykonania robot?

Odp. na pyt. 36

Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania robét na Palcu Budowy w/w inwestycji przez innych

wykonawcow.

37. Wykonawca zwraca sie z proshg o potwierdzenie, Zze zgodnie z trescig art. 559k.c., wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére istniaty w chwili przejscia niebezpieczenstwa na
Zamawiajgcego lub wynikty z przyczyny tkwigcej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwilli.

Odp. na pyt. 37

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z trescig art. 559k.c., wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi

za wady fizyczne, ktére istniaty w chwili przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego lub wynikly z

przyczyny tkwigcej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

38. Zwracam sig z proshg o potwierdzenie, ze ewentualne odpowiedzialnosci za szkody innych podmiotow,
zwigzane z utratg zysku lub produkcji, lub szkody posrednie, nastepcze (np. utracone korzysci), a
bedace nastepstwem realizacji przedmiotu zaméwienia, a nie wynikajace z winy Wykonawcy, beda
obcigzaty Zamawiajgcego.

Odp. na pyt. 38

Zamawiajacy nie potwierdza, ze ewentualne odpowiedzialnosci za szkody innych podmiotéw, zwigzane z

utratg zysku lub produkciji, lub szkody posrednie, nastepcze (np. utracone korzysci), a bedace nastepstwem

realizacji przedmiotu zamdwienia, a niewynikajace z winy Wykonawcy, bedg obcigzaty Zamawiajacego.

Wykonawca, zgodnie z zapisami w SWZ i projekcie umowy, zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt

odpowiednich uméw ubezpieczenia tytutu szkdd w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

39. Wykonawca zwraca sie z proshg o potwierdzenie, iz Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci za
wady gdyby wykonany obiekt ulegt zniszczeniu lub uszkodzenia wskutek wykonania robét wedfug
wskazowek Zamawiajgcego, jezeli uprzedzit Zamawiajacego o niebezpieczenstwie zniszczenia lub
uszkodzenia obiektu.

Odp. na pyt. 39

Wykonawca nie jest zwolniony za wady wykonanych robét. Na Wykonawcy cigzy obowiazek zapewnienia

wykonania i kierowania robét objetych zaméwieniem przez osoby kompetentne, posiadajace odpowiednie

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, ktére majg dziata¢ w granicach okreslonych ustawg Prawo

Budowlane.

40. Wykonawca zwraca sie z proshg o potwierdzenie, iz w okresie gwarancji oraz rekojmi Wykonawca
zwolniony jest z odpowiedzialnosci za szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie,
za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca.

Odp. na pyt. 40




Zamawiajacy potwierdza, ze w okresie gwarancji oraz rekojmi Wykonawca zwolniony jest z
odpowiedzialnosci za szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie, za ktore
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca.

41. Czy Zamawiajacy ma zabezpieczone Srodki finansowe na realizacje w/w zadania?
Odp. na pyt. 41
Zamawiajacy ma zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje w/w zadania.

42. Czy w/w zadaniu dofinansowywane jest ze $rodkow zewnetrznych?
Odp. na pyt. 42
Zrodta finansowania zadania zostaly przedstawione w Rozdziale 3 SWZ.

43. Zwracam si¢ z prosha o przekazanie informacji, jakq kwote Zamawiajacy zabezpieczyt na wykonanie
powyzszego zadania.

Odp. na pyt. 43

Informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia Zamawiajacy przekaze

przed otwarciem ofert, umieszczajac jg na stronie internetowej prowadzonego postepowania,

44. Zwracam sig z proshg o potwierdzenie, ze Wykonawca moze uzalezni¢ w umowie z Podwykonawcg
wypfate wynagrodzenia od dokonania odbioru robot przez Zamawiajgcego.

Odp. na pyt. 44

Zgodnie z zapisami § 18 ust4 pkt. 3 projektu umowy, Wykonawca nie moze uzalezniat w umowie z

Podwykonawca wyptaty wynagrodzenia od dokonania odbioru robét przez Zamawiajgcego.

45. Czy Zamawiajgcy uzna za wystarczajgce przedfozenie do odbioru koncowego inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej zgtoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy OSrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej? Obecnie okres oczekiwania na zatwierdzenie inwentaryzacji wynosi do
60 dni.

Odp. na pyt. 45

Zamawiajacy uzna za wystarczajace przediozenie do odbioru koncowego inwentaryzacje geodezyjng

powykonawczg zgtoszong, lecz nie zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

46. lle Zamawiajacy przewiduje przegladoéw w okresie rekojmi i gwarancji?

Odp. na pyt. 46

Zamawiajacy przewiduje w okresie gwarancii i rekojmi dokonywania przegladow raz do roku, chyba ze zajdq
okolicznosci, z ktérych bedzie wynikato, ze przeglad musi by¢ dokonany wcze$niej.
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