Formularz 2.1.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


	Kosztorys ŚLEPY / OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica. Etap I Jelnia – Drzewica.


	BRANŻA  DROGOWA

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica                       od km 14+080 do km 15+650

	L.p.
	Podstawa
	Opis robót  i obliczenie ich ilości 
	J.m.
	Razem
	Cena jedn. zł*)
	Wartość         zł*)

	STWiORB
CPV
	01.00.00
45111000-8
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	 
	01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
	 
	 
	 
	 

	2
	01.01.01
	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w terenie
	szt
	5,00
	 
	 

	 
	01.02.01
	Usunięcie drzew lub krzaków
	 
	 
	 
	 

	3
	01.02.01
	Karczowanie drzew o średnicy do 35 cm
	szt
	0,00
	 
	 

	4
	01.02.01
	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm
	szt
	0
	 
	 

	5
	01.02.01
	Karczowanie drzew o średnicy do 56-75 cm
	szt
	0
	 
	 

	6
	01.02.01
	Karczowanie drzew o średnicy ponad 76 cm
	szt
	0
	 
	 

	7
	01.02.01
	Karczowanie pni o średnicy do 35 cm
	szt
	0
	 
	 

	8
	01.02.01
	Karczowanie pni o średnicy 36-55 cm
	szt
	0
	 
	 

	9
	01.02.01
	Karczowanie pni o średnicy do 56-75 cm
	szt
	0
	 
	 

	10
	01.02.01
	Karczowanie pni o średnicy ponad 76 cm
	szt
	0
	 
	 

	11
	01.02.01
	Karczowanie krzaków i poszycia
	ha
	0
	 
	 

	 
	01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
	 
	 
	 
	 

	12
	01.02.02
	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy średnio 20cm z transportem humusu na odkład 
	m2
	0
	 
	 

	 
	01 02.03
	Wyburzenie obiektów budowlanych
	 
	 
	 
	 

	13
	01 02.03
	Rozebranie wiaty przystankowej 
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	01.02.04
	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
	 
	 
	 
	 

	14
	01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 24 cm                                                  
	m2
	611,00
	 
	 

	15
	01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6cm                                      
	m2
	103,00
	 
	 

	16
	01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową
	m
	0
	 
	 

	17
	01.02.04
	Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych                                                 
	m
	0
	 
	 

	18
	01.02.04
	Rozebranie chodników z płyt betonowych
	m2
	10
	 
	 

	19
	01.02.04
	Rozebranie przepustów z rur betonowych
	m
	84,00
	 
	 

	20
	01.02.04
	Rozebranie przepustów ramowych betonowych
	m
	135,00
	 
	 

	21
	01.02.04
	Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych 
	szt.
	12,00
	 
	 

	22
	01.02.04
	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych
	szt
	16,00
	 
	 

	23
	01.02.04
	Cięcie istniejącej nawierzchni 
	m
	85,00
	 
	 

	 
	01.03.01
	Przebudowa sieci teletechnicznej
	 
	 
	 
	 

	24
	01.03.01
	Montaż dwudzielnych rur ochronnych o śr. 120mm
	m
	0
	 
	 

	25
	01.03.01
	Wymiana słupa sieci teletechnicznej
	szt
	0
	 
	 

	Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 

	STWiORB
CPV
	02.00.00
45111000-8
	ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	 
	02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
	 
	 
	 
	 

	26
	02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład
	m3
	663,51
	 
	 

	 
	02.03.01
	Wykonanie nasypów
	 
	 
	 
	 

	27
	02.03.01
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem
 i transportem gruntu 
	m3
	10,00
	 
	 

	Razem ROBOTY ZIEMNE
	 

	STWiORB
CPV
	03.00.00
45231000-5
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

	 
	03.03.01
	Rów kryty
	 
	 
	 
	 

	28
	03.03.01
	Rów kryty z rur HDPE o średnicy 500 mm
	m
	0
	 
	 

	29
	03.03.01
	Studzienki rewizyjne Ø 1200 mm
	szt
	0
	 
	 

	30
	03.03.01
	Studzienki osadnikowo-wlotowe Ø 1200mm w zakresie dokończenia robót poprzez wykonanie poz.30.5, 30.6.30.7 przedmiaru robót
	szt
	2
	 
	 

	31
	03.03.01
	Studzienki ściekowe Ø 500 mm 
	szt
	2,00
	 
	 

	32
	03.03.01
	Przykanaliki Ø 200 mm z włączeniem do studni rewizyjnej na rowie krytym
	m
	6,00
	 
	 

	33
	03.03.01
	Przykanaliki Ø 200 mm z włączeniem do rowu otwartego drogowego
	m
	11,00
	 
	 

	Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	 

	STWiORB
CPV
	04.00.00
45233000-9
	PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	 
	 
	 
	 

	34
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	477,00
	 
	 

	 
	04.02.02
	Warstwy mrozoochronne
	 
	 
	 
	 

	35
	04.02.02
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10-13 cm
	m2
	43,00
	 
	 

	36
	04.02.02
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm
	m2
	1139,00
	 
	 

	 
	04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	 
	 
	 
	 

	37
	04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych oraz istniejącej nawierzchni
	m2
	9857,60
	 
	 

	 
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	 
	 
	 
	 

	38
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm , gr. w-wy 15cm 
	m2
	487,00
	 
	 

	39
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm , gr. w-wy 20cm 
	m2
	1.671,8
	 
	 

	 
	04.05.01
	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
	 
	 
	 
	 

	40
	04.05.01
	Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa;  grubość 15cm
	m2
	162,00
	 
	 

	41
	04.05.01
	Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa;  grubość 25cm
	m2
	0
	 
	 

	 
	04.06.01
	Podbudowa z betonu cementowego
	 
	 
	 
	 

	42
	04.06.01
	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 (B20), gr. w-wy 25 cm
	m2
	0
	 
	 

	 
	04.07.01
	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
	 
	 
	 
	 

	43
	04.07.01
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W,                                                       gr. w-wy 4-12 cm
	t
	1624,10
	 
	 

	Razem PODBUDOWY
	 

	STWiORB
CPV
	05.00.00
45233000-9
	NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	05.01.03
	Nawierzchnia z mieszanek niezwiązanych
	 
	 
	 
	 

	44
	05.01.03
	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. w-wy 20 cm
	m2
	100,00
	 
	 

	 
	05.03.05
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego
	 
	 
	 
	 

	45
	05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 7 cm
	m2
	10178,09
	 
	 

	46
	05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna z asfaltem modyfikowanym, gr. w-wy 5 cm
	m2
	10081,90
	 
	 

	 
	05.03.11
	Recykling 
	 
	 
	 
	 

	47
	05.03.11
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm
	m2
	0
	 
	 

	 
	05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
	 
	 
	 
	 

	48
	05.03.23
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa
	m2
	1019,62
	 
	 

	Razem NAWIERZCHNIE
	 

	STWiORB
CPV
	06.00.00
45233000-9
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	06.01.01
	Umocnienie skarp, rowów i ścieków
	 
	 
	 
	 

	49
	06.01.01
	Humusowanie z obsianiem skarp o gr. 10cm 
	m2
	3585,57
	 
	 

	50
	06.01.01
	Umocnienie dna rowów i skarp nasypów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 
	m2
	1358,00
	 
	 

	 
	06.02.01
	Przepusty  pod zjazdami
	 
	 
	 
	 

	51
	06.02.01
	Przepust z rur żelbetowych pod zjazdem o średnicy 50 cm
	m
	338
	 
	 

	52
	06.02.01
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
	m2
	130,5
	 
	 

	 
	06.03.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy
	 
	 
	 
	 

	53
	06.03.01
	Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym, gr. 15 cm
	m2
	1656,25
	 
	 

	Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 

	STWiORB
CPV
	07.00.00
45233000-9
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	07.01.01
	Oznakowanie poziome
	 
	 
	 
	 

	54
	07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe
	m2
	60,48
	 
	 

	55
	07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane
	m2
	59,70
	 
	 

	56
	07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach
	m2
	16,15
	 
	 

	 
	07.02.01
	Oznakowanie pionowe
	 
	 
	 
	 

	57
	07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
	szt.
	24,00
	 
	 

	58
	07.02.01
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - folia II generacji , znaki średnie
	szt.
	21,00
	 
	 

	 
	07.06.02
	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
	 
	 
	 
	 

	59
	07.06.02
	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-11a
	m
	20,00
	 
	 

	Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZŃSTWA RUCHU
	 

	STWIORB
CPV
	08.00.00
45233000-9
	ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	08.01.01
	Krawężniki betonowe
	 
	 
	 
	 

	60
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	50,00
	 
	 

	61
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	97,00
	 
	 

	62
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	34,00
	 
	 

	63
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	200,00
	 
	 

	 
	08.02.01
	Chodnik z płyt chodnikowych betonowych 
	 
	 
	 
	 

	64
	08.02.01
	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o powierzchni ryflowanej o wymiarach 35x35x5cm
	m2
	10,00
	 
	 

	 
	08.02.02
	Chodnik z brukowej kostki betonowej
	 
	 
	 
	 

	65
	08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - kostka kolor
	m2
	115,00
	 
	 

	 
	08.03.01
	Betonowe obrzeża chodnikowe 
	 
	 
	 
	 

	66
	08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	340,00
	 
	 

	 
	08.05.01
	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
	 
	 
	 
	 

	67
	08.05.01
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu trójkątnego
	m
	1545,00
	 
	 

	68
	08.05.01
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu skarpowego
	m
	5,00
	 
	 

	 
	08.05.06
	Ścieki liniowy z korytek odpływowych
	 
	 
	 
	 

	69
	08.05.06
	Ułożenie ścieku liniowego z korytek odpływowych
	m
	10,00
	 
	 

	Razem ELEMENTY ULIC
	 

	STWIORB
CPV
	10.00.00
45233000-9
	INNE ROBOTY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego
	 
	 
	 
	 

	70
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt.
	27,00
	 
	 

	71
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych wraz z ich przebudową
	szt.
	1,00
	 
	 

	72
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych
	szt.
	2,00
	 
	 

	73
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	10.10.02
	Wiaty przystankowe
	 
	 
	 
	 

	74
	10.10.02
	Montaż wiaty przystankowej
	szt.
	2,00
	 
	 

	 
	10.10.03
	Elementy małej architektury
	 
	 
	 
	 

	75
	10.10.03
	Elementy małej architektury - ławki
	szt.
	2,00
	 
	 

	
	10.10.04
	Roboty związane z etapowaniem robót 

	76
	10.10.04
	Profilowanie z zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego
	m2
	4.227
	
	

	Razem INNE ROBOTY 
	 

	Wartość robót NETTO
	 


	BRANŻA DROGOWA - PRZEPUSTY

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica                                                                                          od km 14+080 do km 15+650

	L.p.
	Podstawa
	Opis robót  i obliczenie ich ilości 
	J.m.
	Razem
	Cena jedn. zł*)
	Wartość    zł*)

	STWiORB
CPV
	03.00.00
45231000-5
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

	 
	03.01.02
	Przepusty stalowe z blachy falistej
	 
	 
	 
	 

	1
	03.01.02
	Wyznaczenie punktów w terenie równinnym
	szt.
	0
	 
	 

	2
	03.01.02
	Rozebranie przewodu przepustu z prefabrykowanych rur żelbetowych Ø 100 cm
	m
	0
	 
	 

	3
	03.01.02
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład
	m3
	0
	 
	 

	4
	03.01.02
	Wykonanie zbrojonej ławy fundamentowej z betonu C 25/30 (B30) na warstwie chudego betonu gr. 10 cm pod zakończeniami przepustów
	m3
	0
	 
	 

	5
	03.01.02
	Wykonanie zbrojonego  elementu ochronnego z betonu C 16/20 (B20)  przy zakończeniu umocnienia dna rowu
	m3
	0
	 
	 

	6
	03.01.02
	Ułożenie stalowego przepustu rurowego z blachy falistej na fundamencie                   z kruszywa o gr. 30 cm, średnica przepustu 2 x  Ø 100 cm
	m
	0
	 
	 

	7
	03.01.02
	Wykonanie zasypu piaskowo - żwirowego
	m3
	10,00
	 
	 

	8
	03.01.02
	Umocnienie skarpy nasypu brukiem kamiennym na betonie C 8/10 (B10)                        o gr. 10 cm
	m2
	34,80
	 
	 

	9
	03.01.02
	Umocnienie dna rowu od strony wylotu przepustu warstwą kamienia łamanego grubości 25 cm. 
	m3
	2,00
	 
	 

	10
	03.01.02
	Oczyszczenie i wyprofilowanie cieku doprowadzającego/odprowadzającego wodę do/z przepustu
	m
	450,00
	 
	 

	Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	 

	Wartość robót NETTO
	 


	BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica                                                                                                                           od km 14+080 do km 15+650

	L.p.
	Podstawa
	Opis robót  i obliczenie ich ilości 
	Jedn.
	Ilość 
	Cena jedn.  zł*)
	Wartość  
  zł*)

	STWiORB
CPV
	01.00.00
45231300-8
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	 
	01.03.05
	Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg

	1
	01.03.05
	Rurociągi wodociągowe

	1.1
	
	Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość do 30cm
	m3
	0
	 
	 

	1.2
	 
	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III  mechanicznie 70 %
	m3
	0
	 
	 

	1.3
	
	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III recznie 30 %
	m3
	0
	 
	 

	1.4
	 
	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV 
	m2
	0
	 
	 

	1.5
	 
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m ZASYPKA PIASKIEM
	m3
	0
	 
	 

	1.6
	 
	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) ZASYPKA PIASKIEM
	m3
	0
	 
	 

	1.7
	
	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	m3
	0
	 
	 

	1.8
	 
	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV wodociąg Dn110
	m2
	0
	 
	 

	1.9
	 
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm wodociąg Dn 110
	m2
	17,00
	 
	 

	1.10
	 
	Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
	m2
	0
	 
	 

	1.11
	 
	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe, Fi·110·mm
	m
	0
	 
	 

	1.12
	 
	Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi zew. 225·mm
	m
	0
	 
	 

	1.13
	 
	Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi zew. 450·mm RURA OCHRONNA
	m
	0
	 
	 

	1.14
	 
	Płozy i manszety uszczelniające do rury ochronnej
	kpl
	0
	 
	 

	1.15
	 
	Kołnierze samozaciskowe do rury Dn 225
	szt
	0
	 
	 

	1.16
	 
	Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m
	m2
	0
	 
	 

	 
	 
	0,15*(0,4*0,4)*2*2+0,4*0,4*2=0,8
	 
	 
	 
	 

	1.17
	 
	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe
	m3
	0
	 
	 

	1.18
	 
	Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
	m2
	0
	 
	 

	1.19
	 
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m
	odcinek
	0,00
	 
	 

	1.20
	 
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg Dn·200-250·mm, odcinek 200·m
	odcinek
	0,00
	 
	 

	1.21
	 
	Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·150·mm, rury PVC (odcinek 200·m)
	próba
	0,00
	 
	 

	1.22
	 
	Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·225·mm, rury PE (odcinek 200·m)
	próba
	0,00
	 
	 

	1.23
	 
	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku
	Szt.
	0
	 
	 

	1.24
	 
	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	0
	 
	 

	1.25
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza sieci
	m
	37,00
	 
	 

	Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 

	Wartość robót NETTO
	 


	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW



	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica

od km 14+080 do km 15+650

	L.p.
	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego
	Wartość robót NETTO

PLN

	1


	BRANŻA DROGOWA
	

	2


	BRANŻA DROGOWA - PRZEPUSTY
	

	3


	BRANŻA WODNO - KANALIZACYJNA
	

	
	RAZEM NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	RAZEM BRUTTO
	


Słownie brutto: ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Data: ...............................                                                                                           ........................

Podpis osoby upoważnionej
PRZEDMIAR ROBÓT
Uwaga ! Ten przedmiar robót powstał poprzez odjęcie od całego zakresu robót -  robót już wykonanych. 

Podpunkty mają charakter poglądowy, co wchodzi w zakres danej pozycji.

	

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica    od km 14+080 do km 15+650

	L.p.
	Podstawa
	Opis robót  i obliczenie ich ilości 
	J.m.
	Ilość jednostek
	Razem

	STWiORB
CPV
	01.00.00
45111000-8
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	 
	01.01.01
	

	1
	01.01.01
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	2
	01.01.01
	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w terenie
	szt
	 
	5,00

	 
	 
	— Odtworzenie reperów wysokościowych w terenie
	szt.
	5,00
	 

	 
	01.02.01
	Usunięcie drzew lub krzaków

	3
	01.02.01
	Karczowanie drzew o średnicy do 35 cm
	szt
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	
	 
	 

	 
	 
	— ścinanie drzew z karczowaniem pni
	szt
	0
	 

	3.1
	 
	Drewno uzyskane z wycinki drzew (dłużyce) przekazać Zamawiającemu -transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	szt
	 
	0

	4
	01.02.01
	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm
	szt
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	 
	 
	 

	 
	 
	— ścinanie drzew z karczowaniem pni
	szt
	0
	 

	4.1
	 
	Drewno uzyskane z wycinki drzew (dłużyce) przekazać Zamawiającemu -transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	szt
	 
	0

	5
	01.02.01
	Karczowanie drzew o średnicy do 56-75 cm
	szt
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	
	 
	 

	 
	 
	— ścinanie drzew z karczowaniem pni
	szt
	0
	 

	5.1
	 
	Drewno uzyskane z wycinki drzew (dłużyce) przekazać Zamawiającemu -transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	szt
	 
	0

	6
	01.02.01
	Karczowanie drzew o średnicy ponad 76 cm
	szt
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	
	 
	 

	 
	 
	— ścinanie drzew z karczowaniem pni
	szt
	0
	 

	6.1
	 
	Drewno uzyskane z wycinki drzew (dłużyce) przekazać Zamawiającemu -transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	szt
	 
	0

	7
	01.02.01
	Karczowanie pni o średnicy do 35 cm
	szt
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	
	 
	 

	 
	 
	— karczowaniem pni
	szt
	0
	 

	8
	01.02.01
	Karczowanie pni o średnicy 36-55 cm
	szt
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	 
	 
	 

	 
	 
	— karczowaniem pni
	szt
	0
	 

	9
	01.02.01
	Karczowanie pni o średnicy do 56-75 cm
	szt
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	
	 
	 

	 
	 
	— karczowaniem pni
	szt
	0
	 

	10
	01.02.01
	Karczowanie pni o średnicy ponad 76 cm
	szt
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	
	 
	 

	 
	 
	— karczowaniem pni
	szt
	0
	 

	11
	01.02.01
	Karczowanie krzaków i poszycia
	ha
	 
	0

	 
	 
	(załącznik nr 11)
	ha
	0
	 

	11.1
	 
	Matariał z karczowania jest własnością Wykonawcy. Transport materiału w gestii Wykonawcy.
	 
	 
	0

	 
	01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

	12
	01.02.02
	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy średnio 20cm z transportem humusu na odkład 
	m2
	
	0

	 
	 
	(załącznik nr 2)
	m2
	0
	 

	12.1
	 
	Zdjęty humus jest własnością Wykonawcy i winien być zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
	m3
	 
	0

	 
	01 02.03
	Wyburzenie obiektów budowlanych

	13
	01 02.03
	Rozebranie wiaty przystankowej 
	szt.
	 
	1,00

	 
	 
	—  rozebranie wiat przystankowych metalowych w km około 14+457 str. lewa
	szt.
	1,00
	 

	13.1
	 
	Materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Wykonawcy i winny być zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
	szt.
	 
	1,00

	 
	01.02.04
	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

	14
	01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 24 cm                                                  
	m2
	 
	611,00

	 
	 
	—  rozebranie podbudowy nawierzchni DP 3108E z kruszywa średnio gr. 24cm       (załącznik nr 4)
	m2
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.1
	 
	Materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Wykonawcy i winny być zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
	m3
	
	

	15
	01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6cm                                      
	m2
	 
	103

	 
	 
	—  rozebranie mechaniczne nawierzchni DP 3108E z mieszanek mineralno-bitumicznych średnio gr. 6cm (załącznik nr 4)      
	m2
	
	

	
	
	
	
	
	

	15.1
	 
	Materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Wykonawcy i winny być zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
	m3
	
	

	16
	01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową
	m
	 
	0

	 
	 
	—  rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą fundamentową                       (załącznik nr 4)
	m
	
	

	16.1
	 
	Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazać Zamawiającemu – transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	m3
	
	

	17
	01.02.04
	Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych                                                 
	m
	 
	0,00

	 
	 
	—  rozebranie ogrodzeń betonowych na podmurówce betonowej  w km około 15+389 strona prawa.                                                       
	m
	
	

	17.1
	 
	Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazać Zamawiającemu – transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	m
	
	

	18
	01.02.04
	Rozebranie chodników z płyt betonowych
	m2
	 
	10,00

	 
	 
	—  rozebranie chodników z płyt betonowych (załącznik nr 4)                                                                                                     
	m2
	
	

	18.1
	 
	Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazać Zamawiającemu – transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	m3
	
	

	19
	01.02.04
	Rozebranie przepustów z rur betonowych
	m
	 
	84

	 
	 
	—  rozebranie przepustu betonowego o śr. 400mm pod zjazdem wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek ( załącznik nr 3)
	m
	
	 

	 
	 
	—  rozebranie przepustu betonowego o śr. 500mm pod zjazdem wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek ( załącznik nr 3)
	m
	
	 

	 
	 
	—  rozebranie przepustu pod drogą DP3108E w km 14+602  o śr. 400mm
	m
	
	 

	 
	 
	—  rozebranie przepustu pod drogą DP3108E w km 14+828  o śr. 400mm
	m
	
	 

	20
	01.02.04
	Rozebranie przepustów ramowych betonowych
	m
	 
	135,00

	 
	 
	—  rozebranie przepustu betonowego 30x50 pod zjazdem wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek ( załącznik nr 3)
	m
	
	 

	 
	 
	—  rozebranie przepustu betonowego 40x50 pod zjazdem wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek ( załącznik nr 3)
	m
	
	 

	20.1
	 
	Materiały z rozbiórek (poz. 19 i 20) nadające się do ponownego wykorzystania należy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazać Zamawiającemu – transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	m
	 
	

	21
	01.02.04
	Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych 
	szt.
	 
	12,00

	 
	 
	—  rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych
	szt.
	12,00
	 

	21.1
	 
	Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazać Zamawiającemu – transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	t
	 
	0,60

	22
	01.02.04
	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych
	szt
	 
	16,00

	 
	 
	A-6b
	szt.
	3,00
	 

	 
	 
	A-6c
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	A-7
	szt.
	3,00
	 

	 
	 
	B-18
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	D-15
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	E-2a
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	E-13
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	G-1a
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	G-1b
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	G-1c
	szt.
	1,00
	 

	22.1
	 
	Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazać Zamawiającemu –transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	t
	 
	0,08

	23
	01.02.04
	Cięcie istniejącej nawierzchni 
	m
	 
	85

	 
	 
	— cięcie istniejącej nawierzchni zjazdów (zał. nr 3) 
	m
	
	 

	 
	 
	— cięcie istniejącej nawierzchni pod poszerzenie jezdni (zał. nr 4)
	m
	
	 

	 
	01.03.01
	Przebudowa sieci teletechnicznej

	24
	01.03.01
	Montaż dwudzielnych rur ochronnych o śr. 120mm
	m
	 
	0,00

	 
	 
	—  rury ochronne dwudzielne o średnicy 120 mm
	m
	
	 

	25
	01.03.01
	Wymiana słupa sieci teletechnicznej
	szt
	 
	0,00

	 
	 
	—  wymiana słupa pojedynczego  w terenie płaskim, w km ok 15+400 strona prawa
	szt
	0,00
	 

	 

	STWiORB
CPV
	02.00.00
45111000-8
	ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	 
	02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

	26
	02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład
	m3
	 
	663,51

	 
	 
	—   tabela robót ziemnych (załącznik nr 1)
	 
	 
	 

	 
	 
	—   wzdłuż DP nr 3108E
	m3
	
	 

	 
	 
	Uwaga! Przy wykonywaniu wykopów może wystąpić konieczność obniżenia poziomu wody gruntowej lub wypompowywania wody z wykopów.
	
	 
	 

	 
	02.03.01
	Wykonanie nasypów

	27
	02.03.01
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem
 i transportem gruntu 
	m3
	 
	10,00

	 
	 
	—   tabela robót ziemnych (załącznik nr 1)
	 
	 
	 

	 
	 
	—   wzdłuż DP nr 3108E
	m3
	
	 

	 
	 
	Wykonanie nasypów z gruntu pochodzącego z dokopu, spełniającego warunki określone w STWiORB wraz z formowaniem, zagęszczeniem i schodkowaniem zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB
	 
	 
	 

	STWiORB
CPV
	03.00.00
45231000-5
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

	 
	03.03.01
	Rów kryty

	28
	03.03.01
	Rów kryty z rur HDPE o średnicy 500 mm
	m
	 
	0,00

	 
	 
	Wykonanie rowu krytego  z rury HDPE o śr.500mm (załącznik nr 10)
	m
	
	

	28.1
	 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
	m3
	
	

	 
	 
	1,46*366*1,01 = 540
 540*0,85=459
	 
	
	

	28.2
	 
	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV                        540*0,15=81
	m3
	
	

	28.3
	 
	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1,0·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m                                                                                                                   Ø 500: 540/1,4*2=771,43
	m2
	
	

	28.4
	 
	Podłoża pod rury z materiałów sypkich, grubość 20·cm                                                      Ø 500: 366*1,4*0,2=102,48
	m3
	
	

	28.5
	 
	Ułożenie rur poliestrowych typu HDPE  Ø500·mm bez studzienek
	m
	
	

	28.6
	 
	Obsypki 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek                         Ø 500:  366*(1,4*0,8-3,14*0,25*0,25)=338,08
	m3
	
	

	28.7
	 
	Umocnienie  wylotu z bruku kamiennego 13x16 cm na betonie C 8/10 gr. 10 cm                                                                           2,55*2=5,10
	m2
	
	

	29
	03.03.01
	Studzienki rewizyjne Ø 1200 mm
	szt
	 
	0,00

	 
	 
	Wykonanie kompletnej studzienki rewizyjnej Ø 1200mm na rowie krytym
	szt
	
	

	29.1
	 
	Podłoża betonowe, grubość 10·cm
	m3
	
	

	 
	 
	Ø 1200mm: 6*3,14*0,7*0,7*0,1=0,92
	 
	
	

	29.2
	 
	Studnie systemowe  Ø 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm z wykształconą kinetą Ø 500mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi
	szt
	
	

	29.3
	 
	Studnie systemowe  Ø·1200·mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, h=500mm
	szt
	
	

	29.4
	 
	Studnie systemowe  Ø·1200·mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, h=250mm
	szt
	
	

	29.5
	 
	Studnie systemowe Ø 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej (pierścienie wyrównujące h=60mm)
	szt
	 
	

	29.6
	 
	Studnie systemowe Ø 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej  pokrywa nadstudzienna  1200/600mm, właz żeliwny typ ciężki)
	szt
	 
	

	30
	03.03.01
	Studzienki osadnikowo-wlotowe Ø 1200mm
	szt
	 
	2

	 
	 
	Wykonanie kompletnej studzienki osadnikowo-wlotowej Ø 1200mm na rowie krytym
	szt
	
	

	30.1
	 
	Podłoża betonowe, grubość 10·cm
	m3
	
	

	 
	 
	studnie osadnikowe Ø 1200mm: 2*3,14*0,7*0,7*0,1=0,32
	 
	
	

	30.2
	 
	Studnie systemowe  Ø 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm , dno pełne, studnie osadnikowo-wlotowe
	szt
	
	

	30.3
	 
	Studnie systemowe Ø·1200·mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, h=500mm
	szt
	
	

	30.4
	 
	Studnie  systemowe Ø 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej  pokrywa nadstudzienna  1200/600mm, właz żeliwny typ ciężki)
	szt
	
	

	30.5
	 
	Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5·m3, budowle i elementy betonowe - osadnik wlotowy do studzienek
	m3
	
	

	 
	 
	(2,0*1,0*0,2+2,0*0,45*0,2)*2=1,16
(0,3*2,0*1,0-(1,0+1,6)*0,5*0,3*0,6)*2=0,73
	 
	
	1,89

	30.6
	 
	Wykonanie otworów w studzience dla obsadzenia krat
	m2
	
	1

	 
	 
	0,5*1,0*2=1
	 
	
	

	30.7
	 
	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 1·m2
	m2
	
	

	 
	 
	—  krata w studni i osadniku wlotowym: 0,5*1,0*2*2=2
	 
	
	2

	31
	03.03.01
	Studzienki ściekowe Ø 500 mm 
	szt
	 
	2,00

	 
	 
	— studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Ø·500·mm, z osadnikiem bez syfonu, przykrawężnikowe
	szt
	
	 

	 
	 
	— studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Ø·500·mm, z osadnikiem bez syfonu, klasyczne
	szt
	
	 

	31.1
	 
	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm
	szt
	 
	

	32
	03.03.01
	Przykanaliki Ø 200 mm z włączeniem do studni rewizyjnej na rowie krytym
	m
	 
	6,00

	 
	 
	Ułożenie przykanalików z rur HDPE o średnicy 200 mm z włączeniem do studni rewizyjnej na rowie krytym (Załącznik 10)
	m
	
	

	32.1
	 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
	m3
	
	

	 
	 
	56,5*1,0*1,2=67,80
	 
	 
	 

	32.2
	 
	Podłoża pod rury z materiałów sypkich, grubość 20·cm                                                      56,5*1,0*0,2=11,30
	m3
	
	

	32.3
	 
	Ułożenie rur poliestrowych typu HDPE  Ø200·mm (załącznik nr 10)
	m
	
	

	32.4
	 
	Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej na rowie krytym 
	szt
	
	

	32.5
	 
	Obsypka 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek                         56,5*(1,0*0,4-3,14*0,1*0,1)=20,83
	m3
	
	

	33
	03.03.01
	Przykanaliki Ø 200 mm z włączeniem do rowu otwartego drogowego
	m
	 
	11,00

	 
	 
	Ułożenie przykanalików z rur HDPE o średnicy 200 mm z włączeniem do studni rewizyjnej na rowie krytym (Załącznik 10)
	m
	
	

	33.1
	 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
	m3
	
	

	 
	 
	184,1*1,0*1,2=220,92
	 
	
	

	33.2
	 
	Podłoża pod rury z materiałów sypkich, grubość 20·cm                                                      184,10*1,0*0,2=36,82
	m3
	
	

	33.3
	 
	Ułożenie rur poliestrowych typu HDPE  Ø200·mm (załącznik nr 10)
	m
	
	

	33.4
	 
	Włączenie przykanalika do rowu otwartego 
	szt
	
	

	33.5
	 
	Obsypka 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek                         184,1*(1,0*0,4-3,14*0,1*0,1)=67,86
	m3
	
	

	33.6
	 
	Umocnienie  wylotu przykanalika z bruku kamiennego 13x16 cm na betonie C 8/10                           gr. 10 cm                                                                                                                                           1,0*2,5=2,5   2,5*24=60
	m2
	
	

	 

	STWiORB
CPV
	04.00.00
45233000-9
	PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża

	34
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	 
	477,00

	 
	 
	—   poszerzenie DP nr 3108E (załącznik nr 6)
	m2
	
	 

	 
	 
	—   wzdłuż DP nr 3108E (214+587,50=801,50)
	m2
	
	 

	 
	04.02.02
	Warstwy mrozoochronne

	35
	04.02.02
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10-13 cm
	m2
	 
	43,00

	 
	 
	—   poszerzenie DP nr 3108E (załącznik nr 6)
	m2
	
	 

	 
	 
	—   wzdłuż DP nr 3108E
	m2
	
	 

	36
	04.02.02
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm
	m2
	 
	1139,00

	 
	 
	—   nawierzchnia zjazdów (załącznik nr 3)
	m2
	
	 

	 
	 
	—   nawierzchnia zatoki autobusowej
	m2
	
	 

	 
	04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

	37
	04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych oraz istniejącej nawierzchni
	m2
	 
	9 857,60

	 
	 
	—   istniejąca nawierzchnia i poszerzenia DP nr 3108E od  km 12+166 do km 15+650
	m2
	9 857,60
	 

	 
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

	38
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm , gr. w-wy 15cm 
	m2
	 
	487,00

	 
	 
	—  nawierzchnia projektowanego chodnika (załącznik 9)
	m2
	
	 

	39
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm , gr. w-wy 20cm 
	m2
	 
	1671,80

	 
	 
	—  poszerzenie DP nr 3108E (załącznik nr 6)
	m2
	
	

	 
	 
	—  nawierzchnia zjazdów (załącznik nr 3)
	m2
	
	

	 
	 
	—   wzdłuż DP nr 3108E
	m2
	
	

	 
	04.05.01
	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

	40
	04.05.01
	Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem                                          o Rm= 2,5MPa;  grubość 15cm
	m2
	 
	162,00

	 
	 
	—   poszerzenie DP nr 3108E (załącznik nr 6)
	m2
	
	 

	 
	 
	—   wzdłuż DP nr 3108E
	m2
	
	 

	41
	04.05.01
	Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem                                          o Rm= 2,5MPa;  grubość 25cm
	m2
	 
	0,00

	 
	 
	—   nawierzchnia zatoki autobusowej
	m2
	
	 

	 
	04.06.01
	Podbudowa z betonu cementowego

	42
	04.06.01
	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 (B20), gr. w-wy 25 cm
	m2
	 
	0,00

	 
	 
	—   nawierzchnia zatoki autobusowej
	m2
	
	 

	 
	04.07.01
	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

	43
	04.07.01
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W,                                                       gr. w-wy 4-12 cm
	t
	 
	1 624,10

	 
	 
	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z AC 16W, grubość 4-12 cm (załącznik nr 5)
	 
	 
	 

	 
	 
	—  nawierzchnia DP nr 3108E 
	t
	1 592,10
	 

	 
	 
	—  wzdłuż DP nr 3108E
	t
	32,00
	 

	 

	STWiORB
CPV
	05.00.00
45233000-9
	NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	05.01.03
	Nawierzchnia z mieszanek niezwiązanych

	44
	05.01.03
	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. w-wy 20 cm
	m2
	 
	100,0

	 
	 
	—  nawierzchnia zjazdu indywidualnego z kruszywa (załącznik 3)
	m2
	
	 

	 
	05.03.05
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego

	45
	05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca,                                              gr. w-wy 7 cm
	m2
	 
	10 178,09

	 
	 
	Warstwa wiążąca konstrukcji nawierzchni z AC 16W, grubość 7 cm (załącznik nr 8)
	 
	 
	 

	 
	 
	—  nawierzchnia DP nr 3108E 
	m2
	9 982,09
	 

	 
	 
	—  nawierzchnia wlotów podporządkowanych
	m2
	196,00
	 

	45.1
	 
	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą
	m2
	 
	10 178,09

	45.2
	 
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową
	m2
	 
	10 178,09

	46
	05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna                  z asfaltem modyfikowanym, gr. w-wy 5 cm
	m2
	 
	10 081,90

	 
	 
	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z AC 11S modyfikowanego asfaltem                          PMB 45/80-55, grubość 5 cm (załącznik nr 3, 8)
	 
	 
	 

	 
	 
	—  nawierzchnia DP nr 3108E 
	m2
	9 891,90
	 

	 
	 
	—  nawierzchnia wlotów podporządkowanych
	m2
	190,00
	 

	46.1
	 
	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną
	m2
	 
	10 081,90

	46.2
	 
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową
	m2
	 
	10 081,90

	 
	05.03.11
	Recykling 

	47
	05.03.11
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm
	m2
	 
	0,00

	 
	 
	Frezowanie częściowe (korekcyjne) nawierzchni asfaltowych na zimno na śr. grubość   4 cm - (konstrukcja 2)                  
	 
	 
	 

	 
	 
	—  nawierzchnia DP nr 3108E (załącznik nr 4)
	m2
	
	

	 
	 
	—  nawierzchnia wlotów podporządkowanych
	m2
	
	

	47.1
	 
	Materiał pochodzący z frezowania  należy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazać Zamawiającemu – transport na bazę materiałową ZDP w Opocznie na koszt Wykonawcy.
	m3
	
	

	 
	05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

	48
	05.03.23
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa
	m2
	 
	1019,62

	 
	 
	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce                                                       cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm
	 
	 
	 

	 
	 
	—  nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolorowej (załącznik nr 3)
	m2
	
	 

	 
	 
	—  nawierzchnia zatok autobusowych z kostki betonowej kolorowej 
	m2
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STWiORB
CPV
	06.00.00
45233000-9
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	06.01.01
	Umocnienie skarp, rowów i ścieków
	 
	 
	 

	49
	06.01.01
	Humusowanie z obsianiem skarp o gr. 10cm 
	m2
	 
	3 585,57

	 
	 
	— humus (załącznik nr 2)
	m2
	3 585,57
	 

	50
	06.01.01
	Umocnienie dna rowów i skarp nasypów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 
	m2
	 
	1 358,00

	 
	 
	Umocnienie dna rowów i skarp nasypów płytami ażurowymi 60x40x8cm                                        (z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą) układanymi na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5 cm (załącznik nr 9)
	m2
	1 358,00
	 

	 
	06.02.01
	Przepusty  pod zjazdami
	 
	 
	 

	51
	06.02.01
	Przepust z rur żelbetowych pod zjazdem o średnicy 50 cm
	m
	 
	338,00

	 
	 
	Ułożenie przepustów pod zjazdami i drogą gm.
	 
	 
	 

	 
	 
	— przepusty pod zjazdami i dr. gm. wraz z kołnierzowymi zakończeniami przepustów                            ( załącznik nr 3 )
	m
	
	 

	51.1
	 
	Na wykonanie 1m przepustu składa się:
	 
	
	 

	 
	 
	— wykop: przepusty pod zjazdami średnio: 1,2m x 0,9m x 1m 
	m3
	
	 

	 
	 
	— wykonanie podsypki piaskowo - żwirowej - średnia grubość podsypki 20 cm
     średnio:0,75m x 0,2m x 1m
	m3
	
	 

	 
	 
	— wykonanie zasypki  przepustu (1,2*1-(3,14*0,25*0,25))
	m3
	 
	 

	52
	06.02.01
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
	m2
	 
	130,50

	 
	 
	— ułożenie bruku kamiennego (załącznik 3)
	m2
	130,50
	 

	 
	06.03.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy
	 
	 
	 

	53
	06.03.01
	Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym, gr. 15 cm
	m2
	 
	1 656,25

	 
	 
	— Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stab. mechanicznie                                    o grubości 15cm
	m2
	1 850,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STWiORB
CPV
	07.00.00
45233000-9
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	07.01.01
	Oznakowanie poziome
	 
	 
	 

	54
	07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe
	m2
	 
	60,48

	 
	 
	P-4
	m2
	60,48
	 

	55
	07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane
	m2
	 
	59,70

	 
	 
	 P -1b
	m2
	50,00
	 

	 
	 
	 P -1e
	m2
	9,70
	 

	56
	07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach
	m2
	 
	16,15

	 
	 
	 P -10
	m2
	13,00
	 

	 
	 
	 P -13
	m2
	3,15
	 

	 
	07.02.01
	Oznakowanie pionowe
	 
	 
	 

	57
	07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
	szt.
	 
	24,00

	 
	 
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych Ø70
	szt.
	24,00
	 

	58
	07.02.01
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - folia II generacji , znaki średnie
	szt.
	 
	21,00

	 
	 
	Tablice znaków A
	szt.
	9,00
	 

	 
	 
	A-6b
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	A-6c
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	A-7
	szt.
	3,00
	 

	 
	 
	A-9
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	A-16
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	Tablice znaków B
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	B-25
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	Tablice znaków D
	szt.
	4,00
	 

	 
	 
	D-6
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	D-15
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	Tablice znaków E
	szt.
	3,00
	 

	 
	 
	E-2a
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	E-17a
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	E-18a
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	Tablice znaków G
	szt.
	3,00
	 

	 
	 
	G-1a
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	G-1b
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	G-1c
	szt.
	1,00
	 

	 
	07.06.02
	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

	59
	07.06.02
	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-11a
	m
	 
	20,00

	 
	 
	Poręcze U-11a - w miejscach przewidzianych projektem organizacji ruchu
	m
	20,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STWIORB
CPV
	08.00.00
45233000-9
	ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	08.01.01
	Krawężniki betonowe

	60
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	 
	50,00

	60.1
	 
	Krawężnik betonowy 20x30cm o objętości fundamentu V=0.082 m3/m na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5cm, bez ścieku 
	 
	 
	 

	 
	 
	— chodnik wzdłuż DP 3108E
	m
	
	 

	60.2
	 
	Krawężnik betonowy 20x30cm o objętości fundamentu V=0.150 m3/m na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5cm, ze ściekiem 
	 
	
	 

	 
	 
	— chodnik wzdłuż DP 3108E
	m
	
	 

	61
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	 
	97,00

	61.1
	 
	Krawężnik betonowy 20x22cm o objętości fundamentu V=0.082 m3/m na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5cm, bez ścieku 
	 
	 
	 

	 
	 
	— zjazdy wzdłuż DP 3108E
	m
	
	 

	61.2
	 
	Krawężnik betonowy 20x22cm o objętości fundamentu V=0.150 m3/m na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5cm, ze ściekiem 
	 
	
	 

	 
	 
	— zjazdy wzdłuż DP 3108E
	m
	
	 

	62
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	 
	34,00

	62.1
	 
	Krawężnik betonowy 15x22cm o objętości fundamentu V=0.14 m3/m na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
	 
	 
	 

	 
	 
	— zatoka autobusowa
	m
	10,00
	 

	63
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	 
	200,00

	63.1
	 
	Krawężnik betonowy 15x30cm "na płask" o objętości fundamentu V=0.090 m3/m na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5cm
	 
	 
	 

	 
	 
	— zjazdy (zakończenie)
	m
	
	 

	63.2
	 
	Krawężnik betonowy 15x30cm  o objętości fundamentu V=0.075 m3/m na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5cm
	 
	
	 

	 
	 
	— zjazdy publiczne
	m
	
	 

	 
	08.02.01
	Chodnik z płyt chodnikowych betonowych 
	 
	 
	 

	64
	08.02.01
	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o powierzchni ryflowanej o wymiarach 35x35x5cm
	m2
	 
	10,00

	 
	 
	Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych na podsypce cementowo -piaskowej o gr.6cm 
	 
	 
	 

	 
	 
	— nawierzchnia chodnika na peronie zatoki autobusowej
	m2
	10,00
	 

	 
	08.02.02
	Chodnik z brukowej kostki betonowej
	 
	 
	 

	65
	08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - kostka kolor
	m2
	 
	115,00

	 
	 
	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej                            na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3cm 
	 
	 
	 

	 
	 
	— nawierzchnia chodnika (załącznik nr 9)
	m2
	115,00
	 

	 
	08.03.01
	Betonowe obrzeża chodnikowe 
	 
	 
	 

	66
	08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C16/20
	m
	 
	340,00

	 
	 
	Obrzeża betonowe 30x8cm na fudamencie z betonu C16/20, o objętośći V=0.031m3/m na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3cm 
	 
	 
	 

	 
	 
	— chodniki wzdłuż DP 3108E (załącznik nr 9)
	m
	340,00
	 

	 
	08.05.01
	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
	 
	 
	 

	67
	08.05.01
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu trójkątnego
	m
	 
	1 545,00

	 
	 
	— ściek prefabrykowany betonowy typu trójkątnego przykrawężnikowy (bez ławy) - (załącznik nr 9)
	m
	1 545,00
	 

	68
	08.05.01
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu skarpowego
	m
	 
	5,00

	 
	 
	— ściek prefabrykowany betonowy typu skarpowego (załącznik nr 9)
	m
	5,00
	 

	 
	08.05.06
	Ścieki liniowy z korytek odpływowych
	 
	 
	 

	69
	08.05.06
	Ułożenie ścieku liniowego z korytek odpływowych
	m
	 
	10,00

	 
	 
	Ułożenie ścieku na zjazdach publicznych nr 205,206
	 
	 
	 

	 
	 
	— ściek liniowy z korytek odpływowych
	m
	10,00
	 

	69.1
	 
	Na wykonanie 1 ścieku liniowego na zjezdzie publicznym składa się:
	 
	 
	 

	 
	 
	— ułożenie podbudowy z betonu C16/20 (B20) wraz z opaską wsporczą ((0,15*2+0,21)*0,15+2*0,45)*5 = 4,88
	m3
	4,88
	 

	 
	 
	— ułożenie ścieku liniowego 21x30cm ze spadkiem wewnętrzym
	m
	5,00
	 

	69.2
	 
	Odprowadzenie wody za pomocą przykanalika:
	 
	 
	 

	 
	 
	— ułożenie przykanalika o średnicy 200mm z rur HDPE dł. 2m
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	— włączenie przykanalika do przepustu betonowego pod zjazdem
	szt.
	2,00
	 

	STWIORB
CPV
	10.00.00
45233000-9
	INNE ROBOTY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	 
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego

	70
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt.
	 
	27,00

	 
	 
	— regulacja poziomu studni kanalizacyjnej z wymianą włazu 
	szt.
	27,00
	 

	71
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych wraz z ich przebudową
	szt.
	 
	1,00

	 
	 
	— regulacja poziomu studni kanalizacyjnych wraz z jej przebudową na studnie kanalizacyjne systemowe Ø 1200mm, podstawa studni prefabrykowana
1200/480mm z wykształconą kinetą Ø 315mm
	szt.
	1,00
	 

	72
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych
	szt.
	 
	2,00

	 
	 
	— regulacja poziomu zasuw wodociągowych
	szt.
	2,00
	 

	73
	10.10.01
	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych
	szt.
	 
	1,00

	 
	 
	— regulacja poziomu studni i wymiana ram i pokryw 600x1000
	szt.
	1,00
	 

	 
	10.10.02
	Wiaty przystankowe

	74
	10.10.02
	Montaż wiaty przystankowej
	szt.
	 
	2,00

	 
	 
	— montaż nowej wiaty przystankowej dwumodułowej 2,7x1,4x2,5m
	szt.
	2,00
	 

	 
	10.10.03
	Elementy małej architektury

	75
	10.10.03
	Elementy małej architektury - ławki
	szt.
	 
	2,00

	 
	 
	— montaż nowych ławek w km 14+472 strona lewa
	szt.
	2,00
	 

	
	
	
	
	
	 
	10.10.03
	Elementy małej architektury

	
	10.10.04
	Roboty związane z etapowaniem robót
	
	
	
	10.10.03
	Elementy małej architektury - ławki
	szt.
	 
	2,00

	76
	10.10.04
	Profilowanie z zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego
	m2
	
	4.227 
	 
	— montaż nowych ławek w km 14+472 strona lewa
	szt.
	2,00
	 


	PRZEDMIAR ROBÓT

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica                                                                                          od km 14+080 do km 15+650

	L.p.
	Podstawa
	Opis robót  i obliczenie ich ilości 
	J.m.
	Ilość jednostek
	Razem

	STWiORB
CPV
	03.00.00
45231000-5
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

	 
	03.01.02
	Przepusty stalowe z blachy falistej

	1
	03.01.02
	Wyznaczenie punktów w terenie równninnym
	szt.
	 
	0,00

	1.1
	 
	— przepust P-3 km 14+276
	szt.
	0,00
	 

	2
	03.01.02
	Rozebranie przewodu przepustu z prefabrykowanych rur żelbetowych Ø 100 cm
	m
	 
	0,00

	2.1
	 
	— przepust 14+276,04
	m
	0
	 

	3
	03.01.02
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład
	m3
	 
	0

	3.1
	 
	— przepust P-3 km 14+276
	m3
	0
	 

	4
	03.01.02
	Wykonanie zbrojonej ławy fundamentowej z betonu C 25/30 (B30) na warstwie chudego betonu gr. 10 cm pod zakończeniami przepustów
	m3
	 
	0

	4.1
	 
	— przepust P-3 km 14+276
	m3
	0
	 

	5
	03.01.02
	Wykonanie zbrojonego  elementu ochronnego z betonu C 16/20 (B20)  przy zakończeniu umocnienia dna rowu
	m3
	 
	0

	5.1
	 
	— przepust P-3 km 14+276
	m3
	0
	 

	6
	03.01.02
	Ułożenie stalowego przepustu rurowego z blachy falistej na fundamencie                   z kruszywa o gr. 30 cm, średnica przepustu 2 x  Ø 100 cm
	m
	 
	0

	6.1
	 
	Przepust 2 x Ø 100 cm, grubość blachy 2 mm, karbowanie 68x13, wlot i wylot ścięty dostosowując do pochylenia skarpy, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk na gorąco + dwustronna powłoka polimerowa                                                                                                                — przepust P-3 km  14+276
	m
	0
	 

	7
	03.01.02
	Wykonanie zasypu piaskowo - żwirowego
	m3
	 
	10,00

	7.1
	 
	— przepust P-3 km 14+276
	m3
	10,00
	 

	8
	03.01.02
	Umocnienie skarpy nasypu brukiem kamiennym na betonie C 8/10 (B10)                        o gr. 10 cm
	m2
	 
	34,80

	8.1
	 
	— przepust P-3 km 14+276
	m2
	34,80
	 

	9
	03.01.02
	Umocnienie dna rowu od strony wylotu przepustu warstwą kamienia łamanego grubości 25 cm. 
	m3
	 
	2,00

	9.1
	 
	— przepust P-3 km 14+276
	m3
	2,00
	 

	10
	03.01.02
	Oczyszczenie i wyprofilowanie cieku doprowadzającego/odprowadzającego wodę do/z przepustu
	m
	 
	450,00

	10.1
	 
	— przepust P-3 km 14+276
	m
	450,00
	 

	
	
	
	
	
	


	PRZEDMIAR ROBÓT
Branża wod - kan

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica                                                                                                                           od km 14+080 do km 15+650

	L.p.
	Podstawa
	Opis robót  i obliczenie ich ilości 
	Jednostka
	Ilość 

	STWiORB
CPV
	01.00.00
45231300-8
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	 
	01.03.05
	Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg

	1
	01.03.05
	Rurociągi wodociągowe

	1.1
	
	Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość do 30cm
	m3
	0

	 
	
	1,0*17*0,2 = 3,40
	 
	 

	1.2
	 
	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III  mechanicznie 70 %
	m3
	0

	 
	 
	1,8*1,0*37*0,7=46,62
	 
	 

	1.3
	
	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III recznie 30 %
	m3
	0

	 
	
	1,8*1,0*37*0,3=19,98
	
	 

	1.4
	 
	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV 
	m2
	0

	 
	 
	1,8*37*2=133,20
	 
	 

	1.5
	
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m ZASYPKA PIASKIEM
	m3
	0

	 
	
	— Obsypka rur pisakiem Dn225:                                                                            (1*20*1,03)-(3,14*10*0,27*0,27)-(3,14*10*0,13*0,13) = 17,78
— Obsypka rur pisakiem Dn110: (1*17*0,7)-(3,14*17*0,06*0,06) = 11,708
	
	 

	1.6
	 
	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) ZASYPKA PIASKIEM
	m3
	0

	 
	 
	— Podsykpa piaskiem 20 cm: 0,2*37*1 = 7,40                                                                                                      — Obsypka rur pisakiem Dn225: (0,6*10*1)+(0,85*10*1) = 14,50
— Obsypka rur pisakiem Dn110: 0,98*17*1 = 16,15
	 
	 

	1.7
	
	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	m3
	0

	 
	
	29,50+38,10 = 63,6
	
	 

	1.8
	 
	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV wodociąg Dn110
	m2
	0

	 
	 
	1*17 = 17 
	 
	 

	1.9
	 
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm wodociąg Dn 110
	m2
	17,00

	 
	 
	1*17 = 17
	 
	 

	1.10
	 
	Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
	m2
	0

	1.11
	 
	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe, Fi·110·mm
	m
	0

	 
	 
	17
	 
	 

	1.12
	 
	Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi zew. 225·mm
	m
	0

	 
	 
	20
	 
	 

	1.13
	 
	Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi zew. 450·mm RURA OCHRONNA
	m
	0

	1.14
	 
	Płozy i manszety uszczelniające do rury ochronnej
	kpl
	0

	1.15
	 
	Kołnierze samozaciskowe do rury Dn 225
	szt
	0

	1.16
	 
	Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m
	m2
	0

	 
	 
	0,15*(0,4*0,4)*2*2+0,4*0,4*2=0,8
	 
	 

	1.17
	 
	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe
	m3
	0

	 
	 
	0,4*0,4*0,2*2=0,064
	 
	 

	1.18
	 
	Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
	m2
	0

	 
	 
	0,8*2=1,6
	 
	 

	1.19
	 
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m
	odcinek
	0,00

	1.20
	 
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg Dn·200-250·mm, odcinek 200·m
	odcinek
	0,00

	1.21
	 
	Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·150·mm, rury PVC (odcinek 200·m)
	próba
	0,00

	1.22
	 
	Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·225·mm, rury PE (odcinek 200·m)
	próba
	0,00

	1.23
	 
	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku
	szt
	0

	1.24
	 
	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	0

	1.25
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza sieci
	m
	37,00

	
	
	
	
	


