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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20, ust. 4 — Prawa Budowlanego (DZ. U. Nr 207 z 2010r. poz. 2006 z
pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze:

Projekt WY KONAWCZY
(branza ENERGETYCZNA

"DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR
3109E NA ODCINKU GRANICA GMINY OPOCZNO/DRZEWICA - RADZICE MALE I
DROGI POWIATOWEJ NR 3111E NA ODCINKU RADZICE MALE -RADZICE DUZE"

TOM VIII PROJEKT BRANZY ENERGETYCZNEJ

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami 1 wiedzg techniczna.
Dokumentacja z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ jest kompletna.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz.Michal Turek mgr inz. Stawomir Daniszewski
nr. uprawnien nr. uprawnien
MAZ/0040/PWOE/10 MAZ/0149/PWOE/11
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 4 B A
INZYNIEROW
? BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 261 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Turkowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 24 marca 1980 roku w Wyszkowie, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0040 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegiélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nad=zoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Turek
07-215 Grodek Rzadowy 106
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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PRW
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MAZOWIECKA
_OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
T BubownicTwa

.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

22 828 34 10, 22 868 35 50

Warszawa, 25 lipca 2012

Zaswiadczenie

868 35 49, www.maz

22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel.

Pan MICHAE TUREK

8 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

miejsce zamieszkania:
GRODEK RZADOWY 106
07-215 OBRYTE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa

35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0513/10

tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 08, 22 87!

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2012 r. do dnia: 31 lipca 2013 .

MAZC\WIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Z-ca PRZE) NICZACEGO
. < .
~gr inz. Jo2§ Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski:
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DECYZJA

Ma podstawic am, |ust |iam 24w §ophd 2 ustowy 2 dadi £ goudada 2000 ¢ o saooccdacly sessdowsch
architcktdw, inzvocecow bredowniciwas uew orlanistow (DAL 2 2000 r. ™ 5 poz. 42 z pdén. zm.j, art. 12 ust. 1
phi -5 el 3 art [2oat L, 504, ant T4 wsl, 12kt 5 vstliwy 2 dni 7 Hpems 1995 £ Prasen Badowdaine (ks
gedm: 1l v 2006 M 136 oz, 1UIE z pddn, zm ) orez § 11 wst §opkt 1§ 150 § 24 ust 1 resporejdienia
Pl izera Transporte 3 Budowaictw » ded 8 Lwielis 2006 1w sprawdie samodeielnyeh funkeji echniesmych w
budosenicode C102T0 Me 85 poee 578 pidn. ImL)

Okrpgows Komisjs Kwalifikseyjny
Mazowieckicj Okregowej Teby Ty nierdw Budow nictwa:
nadaje
Panu Slawomirowi Daniszewskiemu
) magistrowl inkgynierowi
urpdeoncmu doin % maja 1980 rolm w m. Preysucha, svoows Janas

TUPTRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZS 1149 PWOF

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen
w spccjalnosci instalacyjnej w zaliresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryveanyeh i elektroenerretycenych

Srezemilowy walines uprawnien

I Ma mucy gl 12 wsl. 1 pkt 1-5, ot 13 ust. 1, 5§ 4 nstawy - Prano budowlawe, w rakresie
objervin wydej wymieninng spocjalnudcip. ninicjse upraw nienis stanowiy podstasg dog
1 proiellivaania, sprasadzaisia projekodw architektonizzno-budowlanyveh | sprawosania
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2 kierowama budowsy lub munving rabovami bodowlamyo,
3¢ Kierowanin wylwarzatiem konsnmkeyjnyeh elementiw budowlanveh oraz nadzom i
bontroli tochniceng) wolwaresnis bych elementow,
4wk omywama nadiooru westorskiegoe,
3 spravenwania kantroli technizzne) utrmymania ohicktiw hudowlanyeh, 7 rastrecionicm
ari 62 usl 3.
1. Na moey § 15 rvzperoydecuin Misisica Traosportu i Badowniciwa £ doida 28 lowvistnia 2000 1,
w sprawie samodzielwyeh fonkeji technicznyeh w o hudiownictwie,  nindejsre uprawnicnia
hudiw e stapowiy podsianyg dos
sporradzania  projokie agospodacinwanie deisthi Jobo terenu ow cakresie wyks]  owymienioneg
spuijalnos,
IM1. Mo ey § 24 ozt | rorporzgdzenia Minigira Transportn § Bodownictwn 7 dnia 24 iovieinia
2006 v ow spravwie samodzielnyeh funkeji technicznych w bwdwwnichie, niniejsze uprawnienia
hudoradane stanowiy podstaw do:
projekipwariz ohicktn drwlancms 1 kicrowania robotemi badowlanymi swigranymi = ohicktem
hdowclanym tokim jab: sieci, instalacje 1 wregdesnis elshimveeme 1 elehiroenerretvome, w bvm
huolejuwe, leolefbusows Doranaajores sicl trakoyine wras 7 weegdreniami do msilania § swerowania,
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MAZOWIECKA

ﬁ\\ OKREGOWA
S| 7 B A
%{r’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 17 lipca 2012

Zaswiadczenie

Pan StAWOMIR DANISZEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. MYSLIBORSKA 98E/143
03-185 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0590/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 sierpnia 2012 r. do dnia: 31 lipca 2013 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDQWNICTWA

Z-ca PRZEW, D%E ZACEGO

/lerzv Kotowski

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drog powiatowych 3109E na odcinku granica
gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Mate 1 drogi powiatowej 3111E na odcinku Radzice
Mate - Radzice Duze. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Drzewica , powiatu
Opoczynskiego, wojewodztwa t6dzkiego. W wyniku przebudowy drogi nastgpita koniecznos¢
przebudowy istniejacej sieci energetycznej. na podstawie uzyskanych warunkow
technicznych usuniecia kolizji oraz przebudowy sieci opracowano projekt przebudowy linii
energetyczne;.

Niniejszy projekt zostal sporzadzony na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego i dotyczy branzy energetycznej.

Funkcja obiektu:

Linia energetyczna wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i pozostala infrastrukturg
energetyczng stuzy zabezpieczeniu dostaw energii elektrycznej do odbiorcow.

Forma architektoniczna :

Budowla w postaci linii energetycznej nadziemnej i podziemnej - obiekt liniowy.

2. Projektowane parametry techniczne

Parametry techniczne:

e Przebudowa linia napowietrzna nN

e Strefa wiatrowa — W1

e Strefa sadziowa — S1

e Rozpietos¢ przeset — 38+50 m

e Maksymalny zwis przy +40°C nad droga — 0,45m
e Maksymalny zwis przy +40°C— 1,45m

Napre¢zenia 1 naciagi:

Dla przyjetego fmax =1,45m 1 amax = 50 m dla strefy sadziowej S1 ustalona z tablicy
warto$é naprezenia dla przewodu AsXSn 4x70 mm® wynosi 25 MPa, stad maksymalny

naciag podstawowy przewodow wynosi 560 daN.
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3. Zestawienie danych przebudowywanych obiektow:

Zestawienie zabudowywanych stojakéw dachowych

Nr posesji Projektowany stojak dachowy
RADZICE MALE 1
9 ZNP-4a
BRZUZA

51 ZNP-4a

48 ZNP-4a

41 ZNP-4a

38 ZNP-4a
IDZIKOWICE 3

18 ZNP-4a

10 ZNP-4a

11 ZNP-4a

9 ZNP-4a

2 ZNP-4a
IDZIKOWICE 2

18 ZNP-4a
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Proj. AsXSn 4x70mm
ok. 200m

PRW PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ENERGETYCZNA TOM VIII

Zestawienie Wymienianych Stanowisk Stupowych

DRZEWICA Radzice Male 1
Nr slupa Istniejacy Shup Projektowany Shup {)s::;’;‘,:! 2;2 Prl())i t;l;:g:s:;ne
2-12 Pba-ZN10 | e AsXSn 4x16 | = -
1-5 P-ZN1O | e 4xAl16 AsXSn 4x16
1-9 RK-ZN10 E 10,5/10 4xAl16 AsXSn 4x16
DRZEWICA Brzuza
1-4/1 RK-ZN10 E10,5/10 | e e
1-4 RN-ZN10 E 10,510 | e | e
1-5 RN-ZN10 | e 4xAl16 AsXSn 4x16
e | E 10.5/2.5 4xAl16 AsXSn 4x16
4xAl16 AsXSn 4x16
-7 - P-ZN10 | e e
1-8 P-ZN10 E 10,5/10 4xAl16 AsXSn 4x16
1-9 P-ZN1O | e 4xAl16 AsXSn 4x16
-0 | e P-ZN10 4xAl16 AsXSn 4x16
-1 | - P-ZN10 4xAl16 AsXSn 4x16
1-12 P-ZN9 E 10,5/2,5 4xAl16 AsXSn 4x16
-3 | e E 10,5/3,5 4xAl16 AsXSn 4x16
1-17 P-ZN8 | e 4xAl16 AsXSn 4x16
1-20 P-ZN9 E 10,5/2,5 AsXSn 4x16 |  ----mee-
DRZEWICA Idzikowice 3
2-24 P-ZN8 E 10,525 | e | e
2.25 Pbb-ZN10 E 10,5/6 AsSn e |
AsXSn 4x16
2-26 P-ZN8 E 10,5/2,5 4xAl16 AsXSn 4x16
2-27 P-ZN9 E 10,5/2,5 4xAl16 AsXSn 4x16
2-28 P-ZN9 AsXSn 4x16 |  --m-mee-
2-29 P-ZN9 E 10,5/2,5 AsXSn 4x16 | = -
230 P-7NO E 10.5/3.5 4xAl16 AsXSn 4x16
AsXSn 4x16 | —-mmeeee-
2-31 P-ZN9 E 10,5/2,5 AsXSn 4x16
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Nr stupa
2-32

2-36

2-37

Nr stupa

1-2

1-3

2-35/2
2-35/1
2-35
2-34
2-37

2-38

2-39
2-42
2-43
2-44

Istniejacy Stup

P-ZN10
P-ZN9

RK-ZN10

Istniejacy Stup

P-ZN10

P-ZN10

P-ZN10

Pba-ZN10
RK-ZN10

RK-ZN8
P-ZN8
RKr-ZN10
P-ZN9
P-ZN8

P-ZN8

P-ZN8
P-ZN8
P-ZN8
P-ZN8

DRZEWICA Radzice Male 1

Projektowany Shup

E 10,5/2,5
E 10,5/2,5

E 10,5/10

DRZEWICA Radzice Male 3

Projektowany Shup

E 10,5/2,5

IDZIKOWICE 2
E 10,5/2,5
E 10,5/2,5
E 10,5/10
E 10,5/2,5
E 10,5/2,5

E 10,5/3,5

E 10,5/2,5
E 10,5/2,5
E 10,5/2,5
E 10,5/2,5

Istniejgce
Przylacze

4xAl16
4xAl16
4xAl16

Istniejgce
Przylacze

AsXSn 4x16
AsXSn 4x16
4xAl16
4xAl16
AsXSn 4x16
4xAl16
AsXSn 4x16
4xAl16

4xAl16
4xAl16

4xAl16
4xAl16
4xAl16
AsXSn 4x16
AsXSn 4x16
4xAl16
4xAl16

Projektowane
Przylacze

AsXSn 4x16

AsXSn 4x16
AsXSn 4x16

Projektowane
Przylacze

AsXSn 4x16
AsXSn 4x16

AsXSn 4x16

AsXSn 4x16

AsXSn 4x16
AsXSn 4x16

AsXSn 4x16
AsXSn 4x16
AsXSn 4x16

AsXSn 4x16
AsXSn 4x16
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4. Stan istniejacy
Opis istniejacej linii:

Istniejace linie napowietrzne nN zasilane sg ze stacji transformatorowych: DRZEWICA
Radzice Mate 1, DRZEWICA Brzuza, DRZEWICA Idzikowice 3, DRZEWICA Radzice Male 1,
DRZEWICA Radzice Male 3, IDZIKOWICE 2 , wykonane sg przewodami 4x Al. 50 mm®
podwieszonymi na stupach typu ZN. W zwiazku z przebudowa drogi powiatowej 3109E
oraz 3111E zachodzi konieczno$¢ usuniegcia kolizji projektowanej drogi z linig energetyczng
niskiego napigcia oraz sredniego napigcia. Sie¢ nN pracuje w systemie TN-C.

5. Projektowana przebudowa
Rozwiazania budowlane i techniczno instalacyjne.

Projekt okresla przebudowe istniejacych stanowisk stupowych zgodnie z zatacznikiem
graficznym. Projektowana trasa linii napowietrznej znajdowac¢ si¢ bedzie poza obszarem
kolizyjnym z projektowana przebudowag drogi. Istniejagca linia napowietrzna zostanie
podwieszona na nowych stanowiskach stupowych typu E i ZN.

Do posadowienia E-10,5/10 nalezy zastosowaé ustdj typu UP3+UP6 a zZerdzi P-ZN10
nalezy zastosowa¢ ustd] typu UP3. Linia na odcinkach przebudowywanym zostanie
wymieniona na AsXSn 4x70mm?2

Przylacza napowietrzne z demontowanych stanowisk stupowych zostang wymienione na
izolowane AsXSn 4x16mm2. Na budynkach nie spehliajagcych norm odleglosciowych
N SEP-E-003 zostang nadbudowane wysiegniki rurowe ZNP-4. Projektowane stanowiska
nalezy przebudowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Teren po dokonaniu przebudowy
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sie¢ nN pracuje w systemie TN-C.

Linia napowietrzna SN

Rejon opracowania uzbrojony jest w napowietrzng sie¢ energetyczng sredniego napigcia .

W zwiazku z brakiem obostrzenia na shipie P/ZN12 znajdujacym sie na dzialce nr 946
(m. Idzikowice) w skrzyzowaniu linii SN z przebudowa drogowa powiatowa zachodzi
koniecznos¢ wymiany jednego stanowiska stupowego na PS - E12/12 i1 wykonania
obostrzenia 2°.

Obostrzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 dla linii o napigciu U>1kV.

6. Wplyw na srodowisko

Miejsca sktadowania odpadow z rozbiorki oraz ich zagospodarowanie nalezy wykonac
zgodnie z ustawg o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami) .

Wykonana infrastruktura energetyczna nie wykazuje zapotrzebowania na wodg oraz
nie emituje sciekow.

Wykonana infrastruktura energetyczna nie bedzie emitowaé zanieczyszczen
gazowych.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z projektowang infrastrukturg
energetyczng nie powstang odpady.

Emisja hatasu ogranicza si¢ do czasu wykonywania robot ( ok. 14 dni).
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Wykonana infrastruktura energetyczna nie bedzie kolidowac z drzewostanem, oraz nie
bedzie powodowac zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Dla inwestycji zostala przeprowadzona procedura oceny na srodowisko zgodnie z
odrebnymi przepisami, w wyniku, ktorej ustalono warunki jej wykonania, zapewniajace
ograniczenie wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne
obiekty budowlane.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zlokalizowane na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac rgcznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow. (Dane kontaktowe
znajduja si¢ w warunkach technicznych zataczonych do niniejszej dokumentacji).

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopodw w miejscach dostepnych
dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i1 deska
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownoleglym przewodow 1 skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi€ recznie pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na
trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, itp.
uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanalem a uzbrojeniem istniejagcym wypehi¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia 1 pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé¢ norme
ZN-96 TPSA-004. Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia
znakow osnowy geodezyjnej oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i
Kartografii Opocznie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych.
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8. Charakterystyka energetyczna

Obiekt po wykonaniu nie bedzie wykazywatl zapotrzebowania na energi¢ oprocz istniejacych

opraw o$wietleniowych.
9. Charakterystyka ekologiczna.

Do wykonania obiektu zostang wykorzystane materiaty przyjazne srodowisku, niepowodujace

zagrozenia ekologicznego.
10. Dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych.

Budowla nie powoduje ograniczenia dost¢pnosci dla os6b niepetnosprawnych.

Projektant Sprawdzajacy
Mgr. inz. Michal Turek mgr inz. Stawomir Daniszewski
nr. uprawnien nr. uprawnien
MAZ/0040/PWOE/10 MAZ/0149/PWOE/11
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA BRANZY DROGOWEJ DLA ZADANIA :
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E NA ODCINKU
GRANICA GMINY OPOCZNO/DRZEWICA - RADZICE MALE I
DROGI POWIATOWEJ NR 3111E NA ODCINKU RADZICE MALE —

RADZICE DUZE”
STRONA TYTULOWA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drég powiatowych 3109E na odcinku granica gminy
Opoczno/Drzewica - Radzice Mate 1 drogi powiatowej 3111E na odcinku Radzice Mate -
Radzice Duze. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Drzewica, powiatu Opoczynskiego,
wojewodztwa todzkiego.

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy branzy energetyczne;j.

Kierownik Robot zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
roboét, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robét budowlanych.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest Zarzad Powiatu z siedzibg w Opocznie ,26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a.
Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ

mgr. inz. Michat Turek

Projektant 2012 r.
Mgr. inz. Michal Turek
nr. uprawnien
MAZ/0040/PWOE/10

CZESC OPISOWA
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

~

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przebudowa istniejacej sieci telefonicznej ( Wedlug oddzielnego opracowania)
Przebudowa istniejacej sieci energetycznej . ( Wedlug oddzielnego opracowania)
Przebudowa istniejacej sieci sanitarnej. ( Wedtug oddzielnego opracowania)
Przestawienie krzyza

Regulacja  wysokosciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociggowych,
teletechnicznych, ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢) ;

Budowa przepustow pod drogg i skrzyzowaniami wraz z budowg rowow.

Wykonanie konstrukeji jezdni (nowa konstrukcja) na catej dlugosci odcinka do szerokosci
5,00 m;

Budowa zjazdow utwardzonych - zjazdy z betonowej kostki brukowej .

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

Wykonanie rowdw drogowych;

Budowa przepustow pod zjazdami.

Budowa przepustow pod drogg i skrzyzowaniami .

Przebudowa skrzyzowan z drogami (wykonanie nowej nawierzchni 1 korekte tukow).
Odtworzenie 1 oczyszczenie rowow drogowych.

Wykonanie oznakowania pionowego i1 poziomego wedlug Projektu Stalej Organizacji
Ruchu

aaaaauua aa aaaaaqa

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang przebudowa zlokalizowane s3:
d Sieci uzbrojenia terenu:

— Podziemna i napowietrzna linia telefoniczna

— Napowietrzna 1 podziemna linia elektroenergetyczna

— Wodociag

— Istniejaca droga

—  Przepusty
— Rowy drogowe 1 melioracyjne
— Istniejace drogi gminne, powiatowe

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace
zwigzane wykonaniem poszerzenia 1 wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodnikow,
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poboczy, zjazdow, elementow wglebnego 1 powierzchniowego odwodnienia, , oznakowania
poziomego 1 pionowego 1 innych elementow drogi objetych niniejsza dokumentacja.

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia
pradem w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej oraz wodociagowej musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli
sieci lub 0sob przez nich upowaznionych . Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie,
roztladunek zaladunek, przeladunek wszelakich materialow. Zabroniona jest w tym
miejscu praca koparek i innych maszyn ktore moga znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U.
Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nast¢pujacych
rodzajow robot budowlanych:

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6Inosci przysypania
ziemig , elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie pradem;

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigdw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi przy pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa
drogi i jej elementéw pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigow - zagrozenie wystapi w skali calego
obiektu podczas calego okresu trwania budowy.
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Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ..Informacji
dotyczace] Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste
rodzajéw robot budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robdt i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupehnié
powyzszg liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy,
ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie beda
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postgpowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

e koniecznos$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

e plan6w komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktéore umozliwiajg szybka
ewakuacje¢ w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych 1 pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia
pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:
U roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
O roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.
W zwiazku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i1 procedurg bezpiecznego

jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

W zwigzku z w. w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie

ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
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powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow
do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzdér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoSci..

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow 1
elementow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w
sposob uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

e robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

e nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek, pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementow
czy tez barierek zabezpieczajacych krawedz dachu
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w
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bezpieczny sposob transportowa¢ materialy oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).
Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych elementow powinien
wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W_Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyze] rodzajéw robot
budowlanych oraz wszelkich innych robot wynikajacych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ..Projektu organizacji placu budowy” - robdt , ktérych nie mozna
okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme 1 zawartos¢ ..Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOlowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

2. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszardw wewnetrznych 1 zewnetrznych stref

ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i

pozarowych,

e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowa¢ granice obszardéw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem osdb w tym celu
wyznaczonych,

2. ZagwarantowaC stosowanie wylgcznie materialdw 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisOow BHP wynikajacych z
odpowiednich przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

0 Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegolnie niebezpieczne,

U0 Informowanie i powiadamianiec o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow 1 miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak 1 ewentualnych oséb postronnych
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s3 minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkoéw ochrony,

U zapewnienie  niezb¢dnych  sprawdzen  sprawnosci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

U zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

0 budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

U zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym
w wypadkach,

U zorganizowanie shuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegélowy plan BIOZ opracowuje Kkierownik budowy zgodnie z cytowanym

na wstepie rozporzadzeniem.,

Projektant
Mgr. inz. Michal Turek
nr. uprawnien
MAZ/0040/PWOE/10
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PGE Dystrybucjs &4
Oddriat Skarzyako-Kamishng
Rejonowy Zaklad Enargetyczny Konskie

3 S 26-200 Kofiskiz Krakowska d4
PGE ol +45413803200 Faks: +45413903202
AW .

Kofiskie 08.08.2011r.
TUs 4402/..0.6bY.../2011 1.
91 80 unz Znak sprawy: TU.ZT.WWP 8/2011

Cinia .. 46 O‘Y ‘)‘

aterTIN RS wo soeninimen
Zarzad Drog Powiatowych w Opoczn o
ul. Rolna &
26-300 Opoczno

Dotyczy : kolizji projektowansj przebudowy drég powiatowych : v 3109E na odcinku granica
gminy OpocznofDrzewica — Radzice Mate i nr 3111E na odcinku Radzice Male —
_Radzice Duze 2 istniejacymi urza_dzemamn elektroenergetycznymu msklego napiecla

W nawiazaniu do pisma z dnia 29.07.2011 L. dz. 4889 w sprawie modemizacii ww. drég
powiatowych nr 3109E i 3111k okreslamy warunki techniczne przebudowy nizej wymienionych
przylaczy i stupdw linii niskiego napigcia :

Linia niskiego napiecia ldzikowice 2

- wymienié¢ przytacze na izolowane ze stupa nr 44 do posesii 42,

- wymienié stupa nr 43 | przytacze na izolowane do posesji 41,

- zabudowadé stojak na budynku 40A | wymieni¢ przylacze ze stupa nr 42,

- wymianié stupa nr 39 i przylacze na izolowans do posesji 38A,

- wymieni¢ stupa nr 38 i przylacza na izolowane do posesji 36 | 37,

- wymienié stupa nr 37 i przytacze na izolowane do posesji 36A,

Linia niskiego napiecia Radzice Male 3;

- wymienié przytacze na izolowane ze stupa nr 13 do posesji 29,

- wymienié przylacze na izolowane ze siupa nr 12 do posesji (brak numeru),
Linia niskiego napiecia Idzikowice 3: |

- wymienié stupa nr 24 i przylgcze na izolowane do posesii 24,

- wymieni¢ stupa nr 25 | zabudowad stojaki na budynkach posesji 21 22,

- zabudowad stojak na budynku 18 i wymienié przytacze ze stupa nr 26,

- wymieni¢ przytacze na izolowane ze stupa nr 27 do posesji 186, '

- wymieni¢ etupa nr 28 | zabudowaé stojak na budynku posesii 13A,

- wymienic sfupa nr 29 | preytacze na izolowane do posesji 11A,

- zabudowaé stojaki na budynki 10 11 i wymienié przytacza na izolowane ze stupa nr 30,

- zabudowad stojak na budynku 9 | wymienié przylgcze na izolowane ze stupa nr 31,

PGE Dysitvbueia Spidka Akeying 2 siedziba w Lublinis, 20-340 Lubiin, o, Garburska 21 A, KRS: 0000343124 Sd Rejonowy Lublin-Wschad w Lublime

2 sicdzibg w Swidnikn, VI Wydzinl Clospodaroxy KRS, NIP; 940-25-93-858, REGON: 060552849, Ka apitat zakladowy: 9 720 742 §90 z! w peini oplacony. ‘
www.pgedysiryliein, pl ;

17415 ATIET TTEE M9 T =Y - »do ‘
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- wymienié stupa nr 32 i przylacze na izolowane do posesji 8,

- zabudowac stojak na budynku 2 | wymienié preyiacze na izolowane ze stupa nr 37,
Linia niskiego napiecia Brzuza:

- zabudowad stojak na budynku 51 i wymienic przytacze na izolowane,

- zabudowaé stojak na budynku 48 i wymienié przylgeze na izolowane ze shupa nr 13,

- wymienié przylacze na izolowane ze stupa nr 11 do posesji 44,

- zabudowa¢ stojak na budynku 41 | wymienié przytacze na izolowane ze stupa nr 10,

- zabudowag stojak na budynku 38 i wymienié przytacze na izoiowane ze stupa nr 9,

~ Wymienié stupa nr 6 { wymieni¢ przylacza na izolowane do posesji 29 i 31,

- dokona¢ wymiany przewedéw na izolowane od slup rr 6 do shupa nr 4,
Linia niskiego napiecia Radzice Mate 1:

- wymienié stupa nr 9 i przytacze na izolowane do posesji 1,

- zabudowac stojak na budyrku 9 | wymienié przylacze na izolowane ze stupa nr 5.
Na wymienianych przylaczach pozostawié zapas,
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skariysko-Kamienna RZE Konskie na wszystkich wymienionych
preytaczach dokona zabudowy zigez pomiarowych,
Na przebudowe finii napowistrznej niskiego napiecia nalezy opracowaé dokumentacje techniczng
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz normy N SEP-E.003 -Elektroenergetyczne linie
napewietrzne. Projekiowanie | budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi i uzgodnié ja w RZE Konskije oraz
ZUDP Qpoczno przed realizacjg zadania. W dokumentacji uwzglednié nalézy wymiang stupow
oraz przebudowe istniejgcych Przyfaczy napowietrznych wraz » zabudows  stojakéw,
Po wykonaniu zadania nale2y dostarczyé do RZE Koriskie inwentaryzacje powykonawcza,

Prace zwigzane z przebudows linii napowietrznej nN nalezy wykonac whasnym Kkosztem
i staraniemn po speinieniy wymogdw formainych Ustawy Prawo Budowlane.

~ Przebldbwywane UiZ§dzenia energetyczne pozostawas beda na majatky | w eksploatacji

RZE Kotiskie.

Przedmiotowe prace podiegaja odbiorowi technicznemuy Przez pracownikow RZE Kofiskie,
Waifnoé(: warunkow ustala sig na okres 2 lat og dnia ich okreslenia,

Z powazaniem i
PGE Dystryiigbi ive, i
siiKamionna

Ludwikowska

/RA

Sad Rejonowy §ublin-Waehsd w Lublinic

= siedkabn w Swidniky, vi Wybrial Gospadarozy KRS, NIF; 046-25-93.835, REGON: Q60552840, Kapita) mkbadowy; 9 750 742 590 i Ini opl
¥i 9 150 74 % pelni oplacony.
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Telr+d 00 Fahks: 4841 IS0
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Konhskie dnia 16.12.2011
TUL. 2224 SM0A......... 11 .
Znak sprawy: TULF/KEP125/2011

PRW Przemystaw Wozniak
Deskuréw 40
07-201 Wyszkow

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do ziozonego pisma z dnia 05.12.2011 r. L.dz. 7941 w sprawie wydania aneksu
do warunkow technicznych usunigcia kelizji istnigjacych sieci elekiroenergetycznych niskiego
napiecia z projektowana rozbudowa drogi powiatows] nr 3108E na odcinku granica gminy
Opecczno/Drzewica — Radzice Male i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Male —
Radzice Duze" informujemy, Zze zostat wydany stosowny aneks nr 1 z dnia 16.12.2011r. do
warunkow znak sprawy: TUWWP.LF/1/2011 z dnia 02.05.2011r.

Jednoczeénie informujemy, ze warunki techniczne usuniecia kolizji znak sprawy TUZT \WWE
8/2011 z dnia 08.08.2011r. zostaly anulowane pismem znak sprawy D/5708/2011 z dnia
11.08.2011r.

W zatgczeniu przesytamy aneks nr 1 z dnia 16.12.2011r. do warunkéw technicznych usunigcia
kolizji.

Z pawazaniem

{he TR NOACEMY

Zhigrﬂewmcﬁreh

Do wiadomosci:
1. TU-MM
2. TU

Zatgczniki: I o
1. Aneks nr 1 z dnia 16,12.2011r, do warunkow technicznych usuniecia kalizji — 1 szt.

PGE Dustevbuchs Spitka Akevinn 2 siedziby w Lublie, 20-240 Lublin, ol Grrborska 208, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lisblm-Wichod w Lublinie %

siedribg w Swidoikie, V1 Wydrial Gompodsrczy KRS, NIP: GI6-25.01-855 RECON. (532840, Kapital znkiadowy: 9 73 742 850 21 w pelni oplacony:
www, ppeidvstevbucin.pl
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ANEKS NR 1
z dnia 16 grudzien 2011 roku

do warunkow technicznych usuniecia kolizji
istniejacych sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia
z projektowang rozbudowsg dregi powiatowe] na edcinku granica gminy Opoczno/Drzewica —
Radzice Mate i drogi powiatowej na odcinku Radzice Mate — Radzice Duze.

1. Stowa:

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2011r. L.dz. 2467 okreslamy ogolne warunki techniczne
likwidacji kolizji istniejacych sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia z projektowang przebudows
drogi powiatowej na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica — Radzice Male | drogi powiatowe] na
odcinku Radzice Mate — Radzice Duze

zastgpic stowami:

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2011r. L.dz. 24687 okreslamy ogodlne warunki techniczne
likwidacji kolizji istnigjacych sieci elektroenergetycznych niskiego napigcia z projektowang rozbudows
drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica — Radzice Mate | drogi
powiatowe] nr 3111E na odcinku Radzice Male — Radzice Duze”

2. Stowa w punkcie 1:

. Skrzyzowania istnigjgcych inii kablowych non. z projektowang przebudowsg drogl powiatowe] |.w
wykonat zgodnie z norma PN/E-T6 -05125, N SEP - E — 003, PN - EN13201 w razie potrzeby
przewidziet przefozenie kabli w sposdb umozliwiajacy wykonanie przebudowy drogi zgodnie z norms
jow. W migjscach skrzyzowan z projektowang drogg, wiazdami itp. Zabudowad na istnigjgcych kablach
n.n. oslony z rur AROT dwudziglnyeh — drednice | diugosé oslon dobra¢ zgodnie z norma jw.”

zastapic stowami:

. Skrzyzowania istniejgcych linii kablowych n.n. z projektowang rozbudows drogi powiatowe] Jw.
wykonat Zgodnie z normg PN/E-76 -05125, N SEP - E - 003, PN — EN13201 w razie potrzeby
przewidzied przefozenie kabli w sposob umozliwiajacy wykonanie przebudowy drogi zgodnie z norma
jw. W miejscach skrzyzowan z projektowang droga, wjazdami itp. Zabudowad na istniejgcych kablach
n.n. ostony z rur AROT dwudzielnych — Srednice i diugosc oston dobraé zgodnie z norma j.w.”

3. Stowa w punkcie 2

. Przebudowat istnigjgce odcinki linii napowietrznych n.n. kolidujgce 2z planowang przebudows drogi
zgodnie z norma PM-E-05100-1:98 oraz N SEP — E — 003- nale2y przebudowac wszystkie siupy
posadowione w projekiowanej drodze, wjazdach, rowach oraz chodnikach jak rowniez nalezy
uwzglednié przy przebudowie kolidujgoyeh sfupdw wytrzymatosci statyczne stupow sasiednich, w razie
potrzeby przewidzied je do wymiany, MNa przebudowanych odcinkach linii zastosowad przewdd ASXSn
o przekroju nie mnigjszym niz aktualny przekroj przewodow AL. Dokonac wyrmiany Erzﬁqczy_ zasilanych
z przebudowywanych stupéw linii n.n. stosujac przewod ASXSn o przekroju 16mm”, zostawiajgc zapas
przewoddw umozliwiajacy w przysziofci wyniesienie ukladow pomiarowych na zewnatrz budynkow,
Zdemontowane materiaty zdac do magazynu RZE Konskie.”
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zastgpic slowami:

. Przebudowad istniejace odcinki linii napowietrznych n.n. kolidujgce z planowang rozbudows drogi
zgodnie z norma PN-E-05100-1:98 oraz M SEP - E — 003- nalezy przebudowad wszystkie stupy
posadowione w projektowanej drodze, wjazdach, rowach oraz chodnikach jak réwniez nalezy
uwzglednic przy przebudowie kolidujgcych slupdw wytrzymalosci statyczne stupow sasiednich, w razie
potrzeby przewidziet je do wymiany. Ma przebudowanych odcinkach linii zastosowad przewdd ASXSn
o przekroju nie mniejszym niz aktualny przekroj przewodow AL, Dokonac wymiany Erzytqczy zasilanych
z przebudowywanych slupow linii n.n. stosujac przewdd ASXSn o przekroju 16mm”, zostawiajac zapas
przewodow umozliwigjacy w przysziosc wyniesienie ukladow pomiarowych na zewnatrz budynkow
Zdemontowane materiaty zda¢ do magazynu RZE Konskie "

4. Slowa:

| .. Projektowane rozwiazanie kolizji sieci eleklrosnergetyczne] z projektowans przebudows drogi
powiatowe] na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Male i drogi powiatowe] na odcinku
| Radzice Male — Radzice Duze uzgodnié branzowo na etapie projektowania w RZE Konskie "

zastgpic stowami:

. Projektowane rozwigzanie kolizji sieci elekiroenergetyczne] z projektowang rozbudows drogi
powiatowej na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Mabe i drogi powiatowej na odcinku
Radzice Male — Radzice Duze uzgodni¢ branzowo na etapie projektowania w RZE Konskie "

5 Pozostate =zapisy w warunkach technicznych usunigcia kolizji TUMWWPEF/1/2011
pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
;i

27
,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E NA ODCINKU GRANICA GMINY OPOCZNO/DRZEWICA
— RADZICE MALE I DROGI POWIATOWEJ NR 3111E NA ODCINKU RADZICE MALE — RADZICE DUZE”



PRW PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ENERGETYCZNA TOM VIII

Whydziat Geodez|l. K
| Gospodasid Nee

\ STAROSTWO POWI .“-.'1: \ \l-_

Opoczno dn.2012-05-31

Tel. 736-15-52

OPINIA NR ZUD-218/2012

w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyine i
kartograficzne™/Dz.U. Nr 100 poz.1086 i Nr 120 poz. 1268 z 2000 roku / oraz
rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej/Dz.U. Nr 38 poz. 455/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2012r.
otrzymanego dnia  30.03.2012r.
na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 04.04.2012r,
opiniuje si¢ pozytywnie: uzgodnienie rozbudowy drogi wraz z infrastrukturg

potozonego: gm. Opoczno obreb Libiszéw, gm. Dizewica obreb Idzikowice, Brzuza,
Radzice Male, Radzice Duze

inwestor; Zarzad Powiatu w Opocznie
ul. Kwiatowa la
26-300 Opoczno
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Konskie

1.Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonaé zgodnie z norma
N-SEP-E-004.

2.Prace ziemne w poblizu kabli wykonywag recznie.

3.Kabel energetyczny w miejscach kolizji zabezpieczy¢ rura ochronna dwudzielna.
4.Przed rozpoczgciem prac ziemnych wykonawca robét winien zglosi¢ sie do Rejonu
Energetycznego w celu ustalenia terminu wykonywanych robét,

5. Wykonywanie robot nalezy zgtosi¢ do Rejonu Energetycznego w Konskich,
7.Prace prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prowadzié w
oparciu o Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
obowiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna,
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PRW PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ENERGETYCZNA TOM VIII

Przewodniczacy Zespolu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow
nalezy prowadzic¢ reeznie pod nadzorem geodety, W przypadku zniszezenia lub naruszenia
punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez
uprawniong jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego.

2.W miejscach skrzyzowan i zbliZen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
prowadzié recznie.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjne] inwentarvzaci
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozyé mape z wynikami powykonawezych wilasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez
okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku,o ktérych mowa w & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwaoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
/Dz.U.Nr 38,poz.455/.

Starosty
L
Elz¥ieta Eliasz

Breswodniczacy Zespotu Uzgadnianig
Dokumentacii Projekiowe)
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