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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Drzewica , powiatu Opoczyńskiego, województwa łódzkiego. W wyniku przebudowy drogi nastąpiła konieczność przebudowy istniejącej sieci telefonicznej.

Na podstawie uzyskanych warunków technicznych usunięcia kolizji oraz przebudowy sieci opracowano projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci telefonicznej. 

Funkcja obiektu:

Napowietrzna linia telefoniczna wraz z urządzeniami towarzyszącymi i przyłączami umożliwia mieszkańcom miejscowości korzystanie z telefonicznej sieci TPSA. 
2. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt budowlany został opracowany na podstawie

· zlecenia inwestora 

· Warunków Technicznych opracowanych przez Telekomunikację Polską , Obszar Pionu Sieci w Łodzi – Obszar Eksploatacji w Łodzi ul . Okoniowa 16, 91-498 Łódź 

· map sytuacyjno-wysokościowych

· założeń oraz uzgodnień technicznych poczynionych z inwestorem

· posiadanej przez TPSA Opoczno inwentaryzacji stanu istniejącego.

· wizja lokalna w terenie.

3. Zakres rzeczowy opracowania.

Przedmiotowy Projekt Architektoniczno-Budowlany na odcinku przebudowy obejmuje:

· Przesuniecie i wymiana słupów linii napowietrznej kolidujących z nowym układem drogowym oraz przełożenie sieci napowietrznej.
· Osłona kabli telekomunikacyjnych pod drogami i zjazdami

Opracowanie zawiera 48 punktów kolizyjnych, które są wyszczególnione w Tabeli 1.
Obmiar robót jest następujący:

· Ułożenie rur osłonowych na kablach telefonicznych

167,5 m

· Przesunięcie i wymiana słupów linii napowietrznej

12 szt.

· Wymiana słupa linii napowietrznej



20 szt.

4.  Cel opracowania.

Tematem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci telefonicznej która pozostaje w kolizji z projektowanym układem drogowym drogi powiatowej nr 3109E i 3111E .

W obrębie projektowanej przebudowy drogi znajdują się: ciąg rozdzielczej napowietrznej linii telefonicznych wraz z przyłączami oraz kable doziemne, które kolidują z infrastrukturą towarzyszącą drogi. 

Rozwiązanie kolizji  polega  na  przestawieniu i wymianie istniejących słupów telefonicznych poza rowy odwadniające oraz na  zabezpieczeniu kabli doziemnych dwudzielnymi rurami osłonowymi.

5. Kolizje. Projektowana przebudowa
Zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi.

Istniejące kable doziemne ułożone pod jezdnią drogi powiatowej oraz projektowanymi wjazdami, należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi (kolizje 1-15, 41) 

Rury osłonowe układać metodą wykopu otwartego w sposób zapewniający jednostronny ruch kołowy. 

Rury należy układać na głębokości minimum 1 m pod powierzchnia drogi.

Końce rur osłonowych należy uszczelnić.

W przydatku zmiany rzędnej projektowanej drogi powiatowej należy skorygować głębokość posadowienia kabli.

Wymiana i przesunięcie słupów linii napowietrznej
Ze względu na zapewnienie odpowiedniej odległości słupów od jezdni drogi powiatowej oraz wysokości kabli przyłączy napowietrznych przewieszonych nad drogą powiatową, należy przesunąć i wymienić  słupy linii napowietrznej, z których te przyłącza są wyprowadzone.

Istniejąca linia napowietrzna eksploatowana i modernizowana od lat jest w bardzo złym stanie technicznym. 

Ilość kabli oraz złączy nie pozwala na sprawne i sukcesywne przełożenie kabli na nowe słupy dlatego istnieje konieczność odtworzenia nowej sieci rozdzielczej i przyłączy abonenckich. 

W miejscach kolizyjnych zgodnie z rysunkami sytuacyjnymi  słupy należy wymienić na żelbetowe ŻN-8,5 pojedyncze lub ŻN-8,5 bliźniacze z dwoma belkami ustojowymi.

Na słupach kablowych umieścić skrzynki słupowe SS 30A z łączówkami rozłącznymi LSA 2/10.

Przy słupach kablowych wykonać uziomy prętowe.

Przy numeracji słupów przyjęto aktualna numerację zgodną z  paszportyzacją TPSA.

Napowietrzna sieć rozdzielczą wykonać z kabli XzTKMXpwn.

Z projektowanej sieci wybudować przyłącza napowietrzne kablami  XzTKMXpwn 2x2x0,5.

Schemat budowy sieci rozdzielczej i przyłączy napowietrznych pokazany jest na rys. 3.

6.  Tabela 1.  Zestawienie kolizji telekomunikacyjnych

	Nr kolizji
	Lokalizacja
	Charakterystyka kolizji /                                   sposób rozwiązania
	Uwagi

	Kolizja 1
	0+620
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E
	12 m

	Kolizja 2
	0+808
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E
	12 m

	Kolizja 3
	1+035
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DG
	11 m

	Kolizja 4
	1+060
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DG
	6 m

	Kolizja 5
	1+694
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E
	13 m

	Kolizja 6
	1+787
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E
	12 m

	Kolizja 7
	1+916
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E
	12 m

	Kolizja 8
	2+059
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E
	12 m

	Kolizja 9
	2+364
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E
	12 m

	Kolizja 10
	2+754
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E i obniżenie pod rowem krytym.
	HDPE 110/6 - 10 m

	Kolizja 11
	3+075
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod  rowem odwadniającym.
	1,5 m

	Kolizja 12
	3+200
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E i obniżenie pod rowem krytym.
	HDPE 110/6 - 11 m

	Kolizja 13
	3+338
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E i obniżenie pod rowem krytym.
	HDPE 110/6 - 9 m

	Kolizja 14
	3+459
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E i obniżenie pod rowem krytym.
	HDPE 110/6 - 11 m

	Kolizja 15
	3+524
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E i obniżenie pod rowem krytym.
	HDPE 110/6 - 10 m

	Kolizja 16
	3+547
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5  1 szt.

	Kolizja 17
	4+653
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 18
	4+697
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 19
	4+730
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 20
	4+771
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5  1 szt.

	Kolizja 21
	4+820
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 22
	4+874
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 23
	4+928
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5         1 szt.

	Kolizja 24
	4+983
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 25
	5+033
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 26
	5+076
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 27
	5+123
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5         1 szt.

	Kolizja 28
	5+176
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 29
	5+227
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 30
	5+278
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5          1 szt.

	Kolizja 31
	5+330
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 32
	5+431
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 33
	5+481
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 34
	5+576
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5         1 szt.

	Kolizja 35
	5+619
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 36
	5+672
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5  bliź.  1 szt.

	Kolizja 37
	5+714
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 38
	5+733
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5         1 szt.

	Kolizja 39
	5+753
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5         1 szt.

	Kolizja 40
	5+786
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5         1 szt.

	Kolizja 41
	5+800
	Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną  pod DP 3109E
	13 m

	Kolizja 42
	5+835
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 43
	5+886
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5         1 szt.

	Kolizja 44
	5+945
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 45
	5+993
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5         1 szt.

	Kolizja 46
	6+016
	Wymiana i przestawienie słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 47
	6+046
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.

	Kolizja 48
	6+077
	Wymiana słupa linii napowietrznej.
	SŻ-8,5 bliź.  1 szt.


7.   Tabela 2. Zestawienie słupów linii napowietrznej 

	Lp
	nr słupa
	ilość przył
	Budynek nr
	Kolizja
	nr kolizji
	Typ

	1
	0
	1
	N66
	wymiana
	48
	bliź. SŻ 8,5

	2
	1
	0
	 
	wymiana
	47
	bliź. SŻ 8,5

	3
	2
	2
	N64, N65
	przestawienie i wymiana
	46
	bliź. SŻ 8,5

	4
	3
	1
	N60
	przestawienie i wymiana
	45
	SŻ 8,5

	5
	4
	2
	N59, N59a
	wymiana
	44
	bliź. SŻ 8,5

	6
	5
	1
	N55
	przestawienie i wymiana
	43
	SŻ 8,5

	7
	6
	2
	N51a, N51
	przestawienie i wymiana
	42
	bliź. SŻ 8,5

	8
	7
	1
	N50
	przestawienie i wymiana
	40
	SŻ 8,5

	9
	8
	2
	N47,  N48
	przestawienie i wymiana
	39
	SŻ 8,5

	10
	bn
	 
	 
	przestawienie i wymiana
	38
	SŻ 8,5

	11
	9
	2
	N46, N45
	przestawienie i wymiana
	37
	bliź. SŻ 8,5

	12
	10
	2
	N42, N43
	przestawienie i wymiana
	36
	bliź. SŻ 8,5

	13
	11
	1
	N40
	wymiana
	35
	bliź. SŻ 8,5

	14
	12
	2
	N38, N39
	wymiana
	34
	SŻ 8,5

	15
	13
	0
	 
	 
	 
	 

	16
	14
	2
	N35, N36
	wymiana
	33
	bliź. SŻ 8,5

	17
	15
	3
	N34, N33, N33A
	wymiana
	32
	bliź. SŻ 8,5

	18
	16
	1
	N32
	 
	 
	 

	19
	17
	2
	N30, N31
	wymiana
	31
	bliź. SŻ 8,5

	20
	18
	1
	N29
	wymiana
	30
	SŻ 8,5

	21
	19
	3
	N27, N27B,  N28
	wymiana
	29
	bliź. SŻ 8,5

	22
	20
	2
	N25,  N26
	wymiana
	28
	bliź. SŻ 8,5

	23
	21
	1
	N24
	wymiana
	27
	SŻ 8,5

	24
	22
	3
	N22, N23, N23A
	wymiana
	26
	bliź. SŻ 8,5

	25
	23
	1
	N21
	przestawienie i wymiana
	25
	bliź. SŻ 8,5

	26
	24
	1
	N19
	wymiana
	24
	bliź. SŻ 8,5

	27
	25
	1
	N17
	przestawienie i wymiana
	23
	SŻ 8,5

	28
	26
	0
	 
	 
	 
	 

	29
	27
	2
	N15,  N16
	wymiana
	22
	bliź. SŻ 8,5

	30
	28
	1
	N13
	wymiana
	21
	bliź. SŻ 8,5

	31
	29
	1
	N12
	wymiana
	20
	SŻ 8,5

	32
	30
	0
	 
	wymiana
	19
	bliź. SŻ 8,5

	33
	31
	2
	N8, N9, N10
	przestawienie i wymiana
	18
	bliź. SŻ 8,5

	34
	32
	1
	N7
	wymiana
	17
	bliź. SŻ 8,5


8.  Tabela 3. Zestawienie kabli abonenckich.
	Lp
	nr budynku
	skrzynka
	nr słupa
	Kabel abonencki
	długość

	
	
	
	
	
	tras
	instal.

	1
	7
	1B/010b
	32
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	21
	25

	2
	8
	
	31
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	58
	62

	3
	9
	
	31
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	59
	63

	4
	10
	
	31
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	61
	65

	5
	12
	1B/019b-10a
	29
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	67
	71

	6
	13
	
	28
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	21
	25

	7
	15
	
	27
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	75
	79

	8
	16
	
	27
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	97
	101

	9
	17
	1B/19a
	25
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	86
	90

	10
	19
	
	24
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	36
	40

	11
	21
	
	23
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	72
	76

	12
	22
	
	22
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	116
	120

	13
	23
	
	22
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	112
	116

	14
	23a
	
	22
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	109
	113

	15
	24
	1B/18b
	21
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	80
	84

	16
	25
	
	20
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	30
	34

	17
	26
	
	20
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	24
	28

	18
	27
	
	19
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	83
	87

	19
	28
	
	19
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	84
	88

	20
	27a
	
	19
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	69
	73

	21
	29
	
	18
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	127
	131

	22
	30
	1B/17c-18a
	17
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	110
	114

	23
	31
	
	17
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	120
	124

	24
	32
	
	16
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	75
	79

	25
	32a
	
	15
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	16
	20

	26
	33
	
	15
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	20
	24

	27
	34
	
	15
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	34
	38

	28
	35
	
	14
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	73
	77

	29
	36
	
	14
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	81
	85

	30
	38
	1B/17b
	12
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	106
	110

	31
	39
	
	12
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	119
	123

	32
	40
	
	11
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	74
	78

	33
	42
	
	10
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	8
	12

	34
	43
	
	10
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	18
	22

	35
	45
	
	9
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	67
	71

	36
	46
	
	9
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	70
	74

	37
	47
	1B/16b-17a
	8
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	93
	97

	38
	48
	
	8
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	104
	108

	39
	50
	
	7
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	70
	74

	40
	51
	
	6
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	39
	43

	41
	51a
	
	6
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	32
	36

	42
	55
	
	5
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	70
	74

	43
	59
	1B/16a
	4
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	104
	108

	44
	59a
	
	4
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	97
	101

	45
	60
	
	3
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	30
	34

	46
	64
	
	2
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	24
	28

	47
	65
	
	2
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	27
	31

	48
	66
	 
	 
	XzTKMXpwn 2x2x0,5
	21
	25


9.   Tabela 4. Zestawienie materiałów podstawowych.

	Lp.
	Nazwa elementu
	Typ /Producent
	Miara
	ilość

	kable

	1
	kabel wieloparowy
	XzTKMXpwn 25x4x0,5
	m
	450

	2
	kabel wieloparowy
	XzTKMXpw 15x4x0,5
	m
	490

	3
	kabel wieloparowy
	XzTKMXpw 10x4x0,5
	m
	400

	4
	kabel wieloparowy
	XzTKMXpw 5x4x0,5
	m
	190

	5
	kabel wieloparowy
	XzTKMXpw 2x2x0,5
	m
	3380

	pozostałe

	6
	słup żelbetonowy bliźniaczy 8,5 m
	SŻ-8,5 bliź.
	kpl.
	21

	7
	słup żelbetonowy 8,5 m
	SŻ-8,5
	kpl.
	11

	8
	belki ustojowe
	B80
	szt.
	64

	9
	skrzynki słupowe kołpakowe
	SS 30 A
	szt.
	9

	10
	Listwa 2/10 rozłączna NT żelowana 
	 
	szt.
	11

	11
	Osłona termokurczliwa 
	
	szt.
	7

	12
	rury dwudzielne
	 
	m
	165


10. Zalecenia dla wykonawcy i postanowienia końcowe

· Przed przystąpieniem do prac ziemnych należ dokonać wytyczenia trasy przez uprawnione służby geodezyjne

·  Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z elementami uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie

· Roboty w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego należy wykonywać po odpowiednim powiadomieniu, za zgodą i pod nadzorem użytkowników tych urządzeń. Wykonane i zakończone roboty przy zbliżeniach i skrzyżowaniach muszą być odebrane przez użytkowników uzbrojenia terenowego na podstawie protokołu odbioru lub też przez odpowiedni wpis do dziennika budowy

· Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiały muszą być zgodne z odpowiednimi normami zakładowymi, polskimi, branżowymi oraz wymaganiami technicznymi

· Wykonawca na budowie winien przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy budowie i eksploatacji linii i urządzeń telekomunikacyjnych

· W miejscach, w których sieć telefoniczna koliduje z projektowaną przebudową drogi, a nie jest uwzględniona w wymienionych kolizjach, inwestor zobowiązany jest do jej zabezpieczenia lub przebudowy.

· O przewidywanym rozpoczęciu robót powiadomić przedstawiciela TPSA w Opocznie.

· Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawicieli inwestora i użytkownika.
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11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BRANŻY DROGOWEJ DLA ZADANIA :

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E NA ODCINKU GRANICA GMINY OPOCZNO/DRZEWICA – RADZICE MAŁE I DROGI POWIATOWEJ NR 3111E NA ODCINKU RADZICE MAŁE – RADZICE DUŻE”

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Drzewica, powiatu Opoczyńskiego, województwa łódzkiego.
Niniejsza informacja BIOZ dotyczy branży telefonicznej. 
Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru wykonywanych robót budowlanych. 
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest Zarząd Powiatu z siedzibą w Opocznie ,26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a.  

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ 

mgr. inż. Piotr Furmaniak. 
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 2012 r. 
CZĘŚĆ OPISOWA 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126). 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

· Przebudowa istniejącej sieci telefonicznej ( Według oddzielnego opracowania)

· Przebudowa istniejącej sieci energetycznej . ( Według oddzielnego opracowania)
· Przebudowa istniejącej sieci sanitarnej. ( Według oddzielnego opracowania) 
· Przestawienie krzyża 

· Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, teletechnicznych, ( jeżeli zachodzi taka konieczność) ;
· Budowa przepustów pod drogą i skrzyżowaniami wraz z budową rowów.

· Wykonanie konstrukcji jezdni (nowa konstrukcja) na całej długości odcinka do szerokości 5,00 m; 

· Budowa zjazdów utwardzonych - zjazdy z betonowej kostki brukowej  . 

· Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;

· Wykonanie rowów drogowych;

· Budowa przepustów pod zjazdami.

· Budowa przepustów pod drogą i skrzyżowaniami .

· Przebudowa skrzyżowań z drogami (wykonanie nowej nawierzchni i korektę łuków).

· Odtworzenie i oczyszczenie rowów drogowych. 

· Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego według Projektu Stałej Organizacji Ruchu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

· Sieci uzbrojenia terenu:

· Podziemna i napowietrzna linia telefoniczna 

· Napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna

· Wodociąg 

· Istniejąca droga

· Przepusty

· Rowy drogowe i melioracyjne

· Istniejące drogi gminne, powiatowe 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace związane wykonaniem poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodników, poboczy, zjazdów, elementów wgłębnego i powierzchniowego odwodnienia, , oznakowania poziomego i pionowego i innych elementów drogi objętych niniejsza dokumentacją.

Pracy przy napowietrznych sieciach telefonicznych odbywa się w pobliżu napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, które stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów. 

Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę 
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej oraz wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich upoważnionych . Prace te należy wykonywać ręcznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt blisko linii. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016). 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem;

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów .

Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp. 

W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy pracach zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod ruchem.  

Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas całego okresu trwania budowy.

Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie. 

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

· BHP,

· przewidywanych zagrożeń,

· zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

· zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych,

· konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków,

· bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

· planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy.

· sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje: 

· roboty drogowe wykonywane „pod ruchem”

· roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych 
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach.

W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie 
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof. 

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego 
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

W związku z w. w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie 
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, 
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników 
do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności..

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

· przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót.

· robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko jego krawędzi.      

· należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu  .                                                                       Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                                                               Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig . 

· roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik. 

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac. 

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy;

2. przygotować plany inwestycji określające dla budowy:

· oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

· rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,

· rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

· rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych,

· przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych,

· lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

3. wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. Prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych,

2. Zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. Zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich przepisów prawnych.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

· Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

· Informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

· harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

· zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

· zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn 
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

· zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw 
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.), 

· budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi

· zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 
w wypadkach,

· zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym 
na wstępie rozporządzeniem.,

	…………………..........…….
	
	…………......………..........…….

	Projektant

mgr inż. Piotr Furmaniak
nr. uprawnień

1465/99/U
	
	Sprawdzający

mgr inż. Dariusz Furmaniak
nr. uprawnień

1459/99/U  
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PRW Wyszkéw
Deskoéréw 40
07-201 Wyszkéw

Numer pisma: TOTSSBU/MG.215-42558/11
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg
drogi powiatowej 3109E Opoczno/Drzewica-Radzice Mate i 3111E Radzice Mate-Radzice Duze.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powiatowej 3109E
Opoczno/Drzewica-Radzice Mate i 3111E Radzice Mate-Radzice Duze informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegéing uwage na normatywne odleglosci. ~i—

Zabezpieczenie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zabezpieczy¢ odcinki doziemnych kabli telekomunikacyjnych w miejscach kolizji grubosciennymi
rurami dwudzielnymi i 1m poza ich obrys. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety;

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach)
i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w todzi, ul. Okoniowa 16 ;

4. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

5. Szczegdlowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji i kabli
miedzianych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w todzi przy ul. Okoniowa
16 (sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 502-438-276);

6. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
2 TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (00:05) przy ulicy Twardej 18,wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerer 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02:50.995;
Z pokrytym w calosci apitalem zakadowym wynoszacym d 006 547 063 2t
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Koszty projektu, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych —wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat
wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z zabezpieczeniem, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane ~doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy

Firma Partnerska “RELACOM” Sp. z 0.0. Oddziat £6dz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wtasnosc¢ TP, posiada cényfika!y 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz
duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska - ,ATEM-Polska® Sp. z o.0. ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia,
tel. 58 662 29 12, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot
certyfikat jakosci z serii ISO 9000,
referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,
wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym
"roboty zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg
PKD 2007),
wykaz robét zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujacego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
harmonogram robét,
jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robét zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP




[image: image3.jpg]S.A. przez wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢ wykonywanych prac
zostata zakwestionowana przez zlecajacego;

10. Zakonczone prace zwigzane z przebudowq infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

11.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Grzegorz Janus

Ln ?/f

Z up. Dyrektora
Regionu Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach
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Telekomunikacja Polska PRW Wyszkéw
Domena Hurt Deskuréw 40
Techniczna Obstuga Klienta 07-201 Wyszkdéw

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug
w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 44 755 01 40 fax: 32 204 01 01

kodZ, 23 maj 2012 .

Numer pisma: TOTSSBU/MG.215- 65717/12
Temat: Prolongaté WT na zabezpieczenie kolizji sieci TP przy rozbudowie dr. powiat 3109E Drzewica-Radzice Mate i 3111E
Radzice Mate-Radzice Duze.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi powiatowej 3109E
Opoczno/Drzewica-Radzice Mate i 3111E Radzice Mate-Radzice Duze, przediuzamy waznos¢ wydanych
Warunkéw Technicznych nr TOTSSBU/MG.215-54978/11 na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej do
dnia 30 listopada 2012 r.

Z powazaniem

Grzeggorz Janus

Z up. Dyri ra
Operacyjnego Utrzymania
Sieci | Ustug w Katowicach
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Telekomunikacia Polska JFurel” Spoikaz 0.0,
Domena Hurt ul. tagiewnicka 167
Techniczna Obsiuga Kienta 91-863 L6z
Operacyine Utrzymanie Sieci  Ushug

w Katowicach

Ul Ordona 13, 40-163 Katowice
tol: 44 755 01 40 fax: 32204 01 01

k6dz, 13 iiec 2012,

Numer pisma: TOTSSBUMG 215- 69560/12
Tomat:  Opiia PBW rozbudowa o powlatows] 3109E | 311E-Rozwiazarie koiz tolekomunlkacyiych.

‘Szanowni Partstwo,

Przedstawiony Projekt rozbudowy drogi powiatowej 3109 Opoczno/Drzewica-Radzice Male
drogi powiatowej 3111E Radzice Male- Radzice Duze — Rozwiazanie kolzji telekomunikacyjnych
opinivjemy pozytywnie pod wzgledem rozwigzat technicznych.

Jednoczesnie informujemy, e w celu zatwierdzenia projektu do realizacii przez Telekomunikacie Polska
nalezy przediozyé kompletna dokumentacie budowlano-wykonawczg wraz z kopia pozwolenia na
budowe (zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe)

Zpowazaniem
Grzegorz Janus
Zup. Dyrgidora

Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Uslug w Katowicach
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Opoczno dn.2012-05-31

OPINIA NR ZUD-218/2012

w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku “Prawo geodezyjne i
kartograficzne/Dz.U. Nr 100 poz.1086 i Nr 120 poz. 1268 z 2000 roku / oraz
rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej/Dz.U. Nr 38 poz. 455/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03 2012r
otrzymanego dnia 30.03.2012r.
na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 04.04.2012r.
opiniuje si¢ pozytywnie: uzgodnienie rozbudowy drogi wraz z infrastruktura

polozonego: gm. Opoczno obreb Libiszow, gm. Drzewica obreb Idzikowice, Brzuza,
Radzice Male, Radzice Duze

inwestor: Zarzad Powiatu w Opocznie
ul. Kwiatowa la
26-300 Opoczno
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Konskie

1.Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normg
N-SEP-E-004.

2 Prace ziemne w poblizu kabli wykonywaé recznie.

3 Kabel energetyczny w miejscach kolizji zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielna.

4 Przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonawca rob6t winien zglosi¢ si¢ do Rejonu
Energetycznego w celu ustalenia terminu wykonywanych robot.

5. Wykonywanie rob6t nalezy zglosi¢ do Rejonu Energetycznego w Konskich.

7 Prace prowadzone w poblizu istnie] acych urzadzef elektroenergetycznych prowadzi¢ w
oparciu o Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
obowiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.




[image: image7.jpg]Przewodniczacy Zespotu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. :

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia
punktdw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
prowadzi€ recznie.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami powykonawczych whasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez
okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku,o ktérych mowa w & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej

/Dz.U.Nr 38,p0z.455/.
Z tarosty
e
Elzbicta E/liasz

Brzewodniczacy Zespotu Uzgadnianis
Dokumentacji Projekiowej
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